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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Pyt. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do podania nazw firm
podwykonawcéw, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majgc na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorgc pod uwage brzmienie art. 36b ust. 2
ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymag dotyczy Podwykonawcéw, ktdrzy sg znani Wykonawcy na etapie
sporzadzania i sktadania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawcow, ktérzy mieliby uczestniczy¢
w wykonaniu cze$ci zamoéwienia okreslonej w ofercie i sg w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Takg interpretacje tego przepisu prezentuje réwniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut Weryfikacja
podwykonawcow -Zaméwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz obowigzek wskazania firm
Podwykonawcow dotyczy jedynie Podwykonawcéw na danym etapie (w tym wypadku - sporzgdzania
i sktadania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy sg znani Wykonawcy i ktoérych dotyczy istniejgcy po stronie
Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania okre$lonych w ofercie cze$ci zamodwienia.
Zadanie wskazania nazw podwykonawcéw w zlozonej ofercie jest naruszeniem przepiséw Pzp - do takiego
wniosku doszedt Prezes Urzedu Zaméwien Publicznych w toku kontroli uprzedniej 2017-10
27,<https://szukio.pl/fragmenty/1649> KU/74/14: "Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp skierowany jest do
zamawiajgcego, ktory to zgda wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktdérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow. Zauwazy¢ nalezy, ze we
wskazanym przepisie, ustawodawca postuguje sie pojeciem "zamiaru", co wskazywatoby, ze wykonawca ma
poda¢ na etapie skiadania oferty - w przypadkach, gdy cze$¢ zamoéwienia zamierza powierzyc
podwykonawcom, co zamawiajgcy dopuscit - firmy, nazwy proponowanych podwykonawcéw, ktére sg mu na
dang chwile znane.

Takze tresc¢ art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie
zamowien publicznych, uchylajgcej dyrektywe 2004/18/WE wskazuje, ze w dokumentach zamoéwienia
instytucja zamawiajgca moze zgdaé albo zosta¢ zobowigzana przez panstwo czionkowskie do zgdania od
oferenta, aby wskazat on w swojej ofercie ewentualng czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza zleci¢
osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a takze aby podat ewentualnych proponowanych
podwykonawcow. Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp dokonana przez pryzmat przepisow
wspolnotowych jest niewatpliwie wilasciwa, gdyz przepis ten odnosi sie w swej tresci do "podania
ewentualnych proponowanych podwykonawcow", zatem "zamiar" o ktérym mowa w przepisie art. 36b ust. 1
ustawy Pzp odnosi sie do projektu, pewnego zarysu listy podwykonawcéw proponowanych przez wykonawce.
Nalezy rowniez wskaza¢, iz przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie wprowadza granicy czasowej kiedy
podanie tych firm, nazw podwykonawcéw ma nastgpic. Zamawiajgcy nie dokonuje weryfikagcji
podwykonawcédw wytgcznie do uplywu terminu skiadania ofert, a przeciwnie wobec mozliwosci dokonania
takiej zmiany (firmy podwykonawcy) na pdzniejszym etapie postepowania zmuszony jest dokonaé takiej
weryfikacji na przyktad na etapie wykonawstwa. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze skoro
brzmienie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie odnosi sie wylgcznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w
postegpowaniu o zamdwienie publiczne, nie mozna nakaza¢ wykonawcy, aby juz na etapie sktadania oferty,



byt on zmuszony do podania danych podwykonawcéw oraz informacji o zakresie prac, ktére zamierza
powierzy¢ im do realizacji. Tym samym, zamawiajacy okre$lajgc wymog wskazania przez wykonawce juz na
etapie skiadania ofert czgéci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania
ich nazw (firm), naruszyt art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. Powyzsze naruszenie nie mialo wplywu na wynik
postepowania.”

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ w ofercie informacje o podwykonawcach, jezeli sg mu juz znani. Jezeli
na etapie tworzenia oferty nie sg znane podmioty ktére beda podwykonawcami, w ofercie nalezy wskaza¢
jedynie ktore czedci zamoéwienia wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom (bez firm
podwykonawcéw). Nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca bedzie polegat na zasobach innego podmiotu,
ktory mu je przekaze w postaci podwykonawstwa - wéwczas podmiot tez bezwzglednie powinien byé
wymieniony w ofercie jako planowany podwykonawca.

Pyt2,

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest rownoznaczna z
terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje
mozliwos¢ w trakcie spisywania protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwioki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem
przekroczenia terminu sg czynnoéci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia
wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajat
Naczelny Sgad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie
ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z
wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzgdzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi

jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z trescig § 2 ust. 4 umowy za date wykonania przedmiotu umowy strony
uwazajg date odbioru, a nie date zgloszenia wykonania prac. Wykonawca powinien zakonczy¢ prace w
terminie umozliwiajagcym zamawiajgcemu przeprowadzenie czynnosci odbiorowych najpézniej w terminie
wyznaczonym jako data realizacji umowy. Maksymalne terminy wykonania czynnosci odbiorowych okreslono
w § 6 ust. 315 umowy.

Pyt.3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalgczyt do SIWZ cala dokumentacje projektows i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla

oceny warunkow realizacji inwestyciji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow

realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy przypomina, ze Przedmiary robot zalgczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokiadnego sprawdzenia ilosci robét z
dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze Umowa jest umowg ryczaitowg w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto to byé
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot
lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych rob6t koniecznych do wykonania wynikajgcych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej. Zgodnie z trescig § 1 ust. 5 i 6 umowy przedmiot Umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIOR oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem Umowy w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie z warunkami
prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkéw realizacji
Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamdwieniem objetym
Umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Pyt.4
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami



administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg waznosé
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania.

Pyt.5
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym

zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego
terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja.

Pyt.6

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zalgczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydiuzeniu.

Odpowiedz:

Zasady zmian umowy okreslono w § 18 umowy oraz przepisach art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajgcy nie dokonuje na etapie postepowania oceny przysziych stanoéw faktycznych, ktore
moga sie charakteryzowac indywidualnymi cechami majacymi wplyw na wilasciwg ich kwalifikacje prawna.

Pyt.7

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o
czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowaé robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robét
nieprzewidzianych w dokumentacji zalgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:
Zasady zmian umowy okreslono w § 18 umowy oraz przepisach art. 144 ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Zamawiajgcy nie dokonuje na etapie postepowania oceny przyszitych stanéw faktycznych, ktore
moga sie charakteryzowa¢ indywidualnymi cechami majacymi wplyw na wiasciwg ich kwalifikacje prawna.

Pyt.8

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania robot
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie
zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zasady zmian umowy okreslono w § 18 umowy oraz przepisach art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie dokonuje na etapie postepowania oceny przyszlych stanéw faktycznych, ktore
moga sie charakteryzowac¢ indywidualnymi cechami majacymi wplyw na wiasciwg ich kwalifikacje prawna.

Pyt.9

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznoéci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze szczeg6lowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:




1) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (zwanymi dalej takze STWIOR) i przedmiarami robot, wiazace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalgczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia majg charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowg. Z uwagi
na to, ze Umowa jest umowa ryczaltowg w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci
robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacii projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Zasady zmian umowy w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania robot w ogble nie ujetych w
dokumentacji projektowej okreslono w § 18 umowy oraz przepisach art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajgcy nie dokonuje na etapie postgpowania oceny przysziych stanéw faktycznych, ktére
moga sie charakteryzowa¢ indywidualnymi cechami majgcymi wplyw na wiasciwg ich kwalifikacje prawna.

Pyt.10

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace mie¢
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie sig¢ stanu odmiennego od
wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji
niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowg) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydiuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom posiadane dane, ktére w jego ocenie, mogace mieé¢ wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.

Zgodnie z treécig § 1 ust. 5 i 6 umowy przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIOR oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem Umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sig¢ z warunkami
prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkoéw realizacji
Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czesé placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym
Umowag — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Pyt. 11
Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu do 20% wartosci umowy.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do umowy w zakresie limitu kar umownych.

Pyt.12

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czesci, ktorych
wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwoéé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia. A. Zmiana terminu i zakresu realizacji



przedmiotu umowy
-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
klgski zywiolowe; - warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie  robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegoblnosci: temperatury powietrza ponizej
0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
Sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi - warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang
przez producentéw - niewypaly i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne;- odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe , warunki
gruntowe itp.); - odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.) wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajacych wplywajgcych na termin wykonania
Zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
-hieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego; -wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
-konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - przediuzajgcej sie
procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegodlnosci:  przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bteddw w
dokumentacji projektowej inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: -brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatdw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami drég dojazdowych -
protesty mieszkancow -przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenial. zmiany technologiczne, w szczegoinosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty,
sciany szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

C. Zmiany osobowezmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane: zmiana 0s0b,
przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace sie co najmnigj
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane zmiana podwykonawcy, przy
pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponujgcego co najmniegj
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym; rozszerzenie Iub zmniejszenie
zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie
podwykonawcy doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostale zmiany sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji
projektu;
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
zmiana danych zwigzanych z obsiugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec podwykonawcow);
zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sdb wskazanych do kontaktow miedzy  Stronami;
udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o} zamoéwieniach
publicznych  Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od nharuszenia
przepisow PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktorew trakcie realizacji moga
wystapic¢. Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do
ich zastosowania .




Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian do umowy w zakresie katalogu przewidywanych zmian umowy.

Pyt. 13.

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy: Wykonawcy przystuguje
prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub
rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy: - bez uzasadnionych powodoéw przediuza proces
przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,\ - zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzar umownych wobec Wykonawcy,-
opbznia sie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do umowy w zakresie katalogu przewidywanych zmian umowy.

Pyt.14

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w zwiazku z art. 24 ust 5, a w szczegolnosci
z art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 (jak nizej) . Z postepowania o udzielenie zaméwienia zamawiajgcy moze wykluczy¢
wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego
upaditosé ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadioéci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadiego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);

2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszy! obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w
szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

c¢) czionkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

4) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o
ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;
5) bedacego 0sobg fizycznag, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspblinika spoiki w spoice
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z
przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ziotych;



8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lubskiadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

2) lub  zdrowotne wraz z odsetkami Iub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci

Odpowiedz:

Przestanki wykluczenia wykonawcow z udziatu w postepowaniu wskazano w pkt 4.1.1oraz 4.1.2 SIWZ,

Pyt.15

Prosimy o zmiang zapiséw w projekcie umowy przewidujgcych mozliwosé naliczenia kar umownych ,,za
opoznienie” na zapisy przewidujgce kary umowne "za zwioke". Uzasadniajgc powyzszy wniosek nalezy
wskazac, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu kar umownych ma charakter odpowiedzialnosci
odszkodowawczej i w zwigzku z tym wykonawca powinien by¢ zobowigzany do zaptaty kar umownych
wylgcznie w przypadku opoéznienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wiec w
przypadku zwioki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie
w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. Ill CKN 166/98, wyrok SN z
11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks
Cywilny. Komentarz. Tom Ill, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: "Mimo automatyzmu w
przedmiocie koniecznoéci zaplacenia kary umownej w razie wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych jej
naliczanie przyjg¢ trzeba, ze w pewnych sytuacjach diuznik bedzie zwolniony od obowigzku jej zaptaty. Skoro
przestankg uzasadniajgcg zwolnienie diuznika z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania jest wykazanie, ze przyczyna takiego stanu rzeczy sg okolicznosci, za ktére diuznik
odpowiedzialnoéci nie ponosi, to przyjaé trzeba, ze analogiczne zasady obowigzujg w odniesieniu do
omawianego dodatkowego zastrzezenia umownego. Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowiazku zaptaty
kary umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
uzasadniajgce naliczanie kary umownej sg okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci ).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmian umowy

Pyt.16

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych w § 14 ust. 1:- lit. a i b: z 0,4% na 0,1%
- lit. g0 z 10% na 2% Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegoblnie uprzywilejowang pozycje,
jednakze  znaczace naruszenie przez  Zamawiajgcego rownowagi  stron  umowy  moze
zostac zakwestionowane przez Krajowg Izbe Odwotawczg. Zamawiajacy nie powinien konstruowad umowy w
sposob, ktory negatywnie wplynie na ilos¢ zlozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci
ryzyka gospodarczego na wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajac wysokos$¢ kar umownych, Zamawiajgcy powinien kierowac sie¢ zdrowym rozsadkiem. Zbyt
restrykcyjne kary umowne w polgczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich
dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy,
ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamoéwienia. Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajgcy jest
gospodarzem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji
nie moze jednak przejawia¢ si¢ w ksztattowaniu wzoru umowy w sposoOb, ktory razgco bedzie naruszat
rownowage stron umowy. Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy
powinni dazy¢ do przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze
odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogg doprowadzié do
hiezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmian umowy

Pyt.17

Whnosimy o usunigcie ust. 5 z § 14 umowy, gdyz zapis ten jest niezgodny z orzecznictwem sgdowym:
Wskutek odstgpienia dochodzi do rozwigzania umowy ze skutkiem wstecznym, co oznacza, ze w takiej
sytuacji zadna ze stron nie moze dochodzié¢ kar umownych z tytulu nienalezytego wykonania umowy. Innymi
stowy, po odstgpieniu od umowy wylgczona jest mozliwo$é kumulatywnego dochodzenia kary umownej za
odstgpienie i kar zastrzezonych na wypadek nienalezytego wykonania umowy. Choé w orzecznictwie kwestia
ta byla w przesziosci roznie oceniana, to uchwala SN z 18.07.2012 r. (Il CZP 39/12) przesgdzita, ze
odstepujgcemu nie przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwloki lub




opdznienia, jezeli w umowie zastrzezono rowniez takg kare w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
Strona odstepujaca od umowy zgodnie z ustalonymi umowg przestankami, nie moze zatem zgda¢ od
kontrahenta zaplaty zaréwno kary umownej z tytutu odstapienia, jak i kar z tytulu nienalezytego wykonania
umowy, gdyz kary te wzajemnie sie wykluczajg (kara umowna za odstgpienie "pochtania” kary za nienalezyte
wykonanie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy hie dokonuje zmian umowy. Na tym etapie zamawiajacy nie jest w stanie oceni¢ z jakich tytutow
kary bedg kumulowane. Podczas kumulowania kar umownych zamawiajacy uwzgledni wigzace wykladnie
przepiséw kodeksu cywilnego.

Pyt.18

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy: Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
kary umowne: - za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w Wwysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaptate, - za
zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwiloki, liczgc od uptywu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy - z tytuiu
nieuzasadnionego przediuzania czynno$ci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki, liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie Iub zakonczenie czynnoSci
odbiorowych - Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmian umowy

Pyt.19

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa, o ktorej mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stala w
zakresie robot ujetych w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam
nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacii, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia
na etapie oferowania, w szczegoéinosci wynikajgcych z bledéw/brakéw od wskazanych w dokumentacii
warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznoéci wykonania robot
wynikajacych zzaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zasady oceny ryzyk ryczattowych zawarto w pkt 1.3 SIWZ. Ryczait nie obejmuje
robot w ogéle nie ujetych w dokumentacji projektowej. Ryczatt obejmuje roboty ujete w projekcie, ktorych nie
bedzie w przedmiarze, bowiem przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pyt.20
Prosimy o potwierdzenie, ze oferta Wykonawcy w przypadku zaoferowania maksymainej diugosci okresu

gwarancji tj. 60 miesiecy, otrzyma czterdzie$ci(40) punktoéw, a nie 10.

Odpowiedz:

Potwierdzamy. Wykonawcy w przypadku zaoferowania maksymalnej diugoéci okresu gwarancji tj. 60
miesiecy, otrzyma czterdziesci (40) punktow, a nie 10.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu zawartego w pkt 11.4 SIWZ.

Przed zmiang bylo: W przypadku zaoferowania maksymalnej diugosci okresu gwarancji {j. 60 miesigcy,
Wykonawca otrzyma czterdziesci (10) punktow.

Po zmianie: W przypadku zaoferowania maksymalnej diugo$ci okresu gwarancji tj. 60 miesigcy, Wykonawca
otrzyma czterdziesci (40) punktow.
Pyt. 21

W opisie technicznym czeéci sanitarnej w dziale 1.3 Studnie kopane mowa jest : ,Na zyczenie Inwestora
przewiduje sie budowe studni, jako uzupeinienie zapasu wéd do podlewania boisk. Dokfadng gtebokosc,



lokalizacje, ilos¢ studni i warstwy filtracyjne okreslic po wykonaniu wykopéw i ustaleniu poziomu wody
gruntowej i wysoko$ci warstwy wodonosnej”.

Czy zatem budowa systemu przedmiotowych studni jest przedmiotem przetargu ?

Jezeli tak, to prosimy o zamieszczenie szczegotowej dokumentacji. Na rysunku mapa PZT zaznaczono
studnie S2, S3, S4 nie podajgc ich zagtebienia na rysunku 1S26. Zaznaczona przepompownia oznaczona
jako PWG réwniez nie jest opisana, brak jej schematu technologicznego z wyposazeniem. Na etapie
przetargu, na podstawie zatgczonych materialéw nie jest mozliwe wycenienie tej instalacji. Prosimy zatem o
uzupeinienie o dane przepompowni oraz podanie przewidywanej glebokosci studni lub wylgczenie tego
elementu z procedury przetargowej lub uznanie tego elementu w wycenie kosztorysem powykonawczym wg
faktycznie wykonanych robot.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem w SIWZ nalezy wybudowac 2 studnie. Zamawiajgcy uznaje — podane dane w projekcie -

za wystarczajgce.

Pyt. 22

Prosimy o podanie parametréw technicznych ( ile pomp w zestawie, jakie wykonanie orurowania, jakie
wyposazenie kontrolno-pomiarowe) w opisie do projektu podano tylko wydajnosé i wysokosé podnoszenia
zestawu hydroforowego. Na tej podstawie mozna wybrac zestaw o dowolnym standardzie, czy tak ma byé ?

Odpowiedz:
Zestaw hydroforowy DOCELOWO ma by¢ w budynku. Poniewaz Inwestor przewiduje budowe budynku w

kolejnym etapie nalezy go wykona¢ w taki sposéb aby mozliwe byto podlewanie boiska. Zamawiajacy uznaje
— podane dane w projekcie - za wystarczajgce.

Pyt. 23
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej Ods-

Sd14-Sd15 oraz wykonanie trzech wpustéw deszczowych z podejsciami.

Odpowiedz:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej Ods-Sd14-Sd15 oraz wykonanie

trzech wpustéw deszczowych z podejsciami.

Pyt. 24
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej SKi-

SKO0-SK5-SK6 oraz SK4-SK3-SK2-SK1.

Odpowiedz:
Przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej SKi-SK0-SK5-SK6 oraz SK4-SK3-

SK2-SK1.

Pyt. 25
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinkéw kanalizacii deszczowej
TRK1-Sd1-8d9-Sd10 oraz Sd1-Sd3-Sd4-Sd11-Sd5-Sd6-Sd7.

Odpowiedz:
Przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej TRK1-Sd1-Sd9-Sd10 oraz Sd1-

S5d3-Sd4-Sd11-Sd5-Sd6-Sd7.
Pyt. 26
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem przetargu nie jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej Sd7-

wp1iwp1.

Odpowiedz:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej Sd7-wp1 i wp1.

Pyt. 27



Prosimy o potwierdzenie, ze W1-Hp1 i odejécie do Hp i zaplecza jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz:
W1-Hp1 i odejécie do Hp i zaplecza jest przedmiotem przetargu.

Pyt. 28
Prosimy o potwierdzenie, ze drenaz nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonym opisem, a nie zgodnie z
rys.IS 5

Odpowiedz:
Prosze przyjg¢ rozwigzanie z opisu.

Pyt. 29
Prosimy o podanie diugo$ci orurowania instalacji zraszania od zbiornika magazynujgcego oraz diugosc kabli
sterujgcych zraszaczy. W dokumentaciji brak. Na planie PZT nie pokazano i nie opisano kabli sterujgcych

(jakie i ile jest w wigzce).

Odpowiedz:
Prosze przyja¢ zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania PZT. Zamawiajgcy uznaje — podane dane w

projekcie — za wystarczajgce.

Pyt.30
Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie systemu zraszania innego producenta niz zaproponowany w

dokumentacji o parametrach zraszaczy i automatyki lepszych niz proponowane w dokumentacji, np. firmy
Perrot ?

Odpowiedz.:
Zgodnie z punktem 2.4. SIWZ, Zamawiajgcy dopuszcza materialy i urzadzenia rownowazne, warunkiem, ze

oferowane materialy i urzgdzenia posiadajg niezbedne wymagania i certyfikaty.




