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Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pilkarskiego przy

kompleksie sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1:5.

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zwany dalej ,Zamawiajacym”

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw,

NIP: 7142043649, REGON: 061406832

Nr telefonu: 501-943-818,

Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirlubartow.pl

Adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

Podstawa prawna udzielenia zamoéwienia.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z p6zn. zm.) oraz aktéw

wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartos$¢ zamowienia.

Warto$¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreélonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

. Prawo zamoéwien publicznych w odniesieniu do dostaw i ustug lub robét

budowlanych.

Stownik.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

(oraz w zatgcznikach) terminy majg nastepujace znaczenie:

1) ,ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r, poz. 1579 z p6zn. zm.),

1) ,SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2) ,zamOwienie” - zamdéwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat opisany
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

3) ,postepowanie” - postegpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktorego dotyczy niniejsza SIWZ,

4) ,Zamawiajacy” - Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z niniejszg SIWZ i ztozy¢ oferte

zgodnie z jej wymaganiami.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Strona2z28



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pitkarskiego przy
kompleksie sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdziat 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem niniejszego postgpowania jest wykonanie robét budowlanych
polegajacych na budowie boiska pelnowymiarowego z naturalna nawierzchnia
przy ul. Parkowe;j.

1.2. Zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wybudowanie:

a) boiska z naturalna nawierzchnia,

b) trybun,

c) toalet,

d) zbiornika magazynujacego wode,

e) parkingu,

f) ogrodzenia,

g) studni - 2,

h) wykonanie zaplecza socjalno-sanitarnego wraz z przytaczami (prad,
kanalizacja, wodociag), ogrodzeniem siatkowym oraz kostkg wokoét terenu -
zestaw kontenerowy - zgodny z rys. i lokalizacja w projekcie. W zapleczu
szatniowym musza znalez¢ sie 2 szatnie o pow. co najmniej 25 m2 kazda, 2
pomieszczenia prysznicowe — w kazdym co najmniej 3 kabiny prysznicowe, z
toaletami. Pomieszczenie dla sedziego z prysznicem i toaletg, stolikiem i
wieszakami dla 4 os6b. W kontenerach, w ktorych zlokalizowane sg prysznice
nalezy zamienié bojlery - 2 szt. po 300 1 na 2 szt. po 600 1 oraz 1 szt 60 1 na 1 szt
200 1 - o mocy co najmniej 9-12 kW kazdy. Kontenery szatniowe nalezy
wyposazy¢ w tawki i wieszaki, - ( dla ok 20 os6b w kazdej szatni), 2 stoliki, 2
tablice, Zal. nr 1 - rys. zamienny nr 3.7 zwiekszony przekréj kabli pod potrzeby
bojleréw. Zaplecze nalezy ogrodzi¢ - ogrodzeniem siatkowym z furtka o
wysokosci 2 m.

i) Zagospodarowanie terenu.

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow, pozwole,
w tym pozwolenie na uzytkowanie obiektu i innych dokumentow
umozliwiajacych zgodne z obowigzujacymi przepisami wykonanie inwestycji
oraz uzytkowanie pozostatych obiektow.

4) Zamoéwienie obejmuje réwniez wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia
umozliwiajace przeprowadzenie rozgrywek pitkarski na poziomie co najmniej
111 ligi. (stanowisko dla spikera, komenatora itp.)

5) W obrebie pél bramkowych boiska z murawy naturalnej nalezy utozy¢ darn ze
wzmocnieniem w postaci maty syntetycznej przygotowanej i przeznaczonej jako
wzmochienie trawy naturalnej (tzw. hybryda).

6) Nawierzchnia musi posiada¢ atest higieniczny oraz gwarancje potwierdzona
przez jej producenta i dotyczaca przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca w
dniu podpisania murowy musi posiada¢ rezerwacje murawy, ktéra zostata
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wybrana do wybudowania na ptycie boiska i otrzymata dokument, roboczo
zwany paszportem. Paszport powinien okresla¢ - wiek darni (dat wysiewu),
lokalizacje, mieszanke nasion. Nawierzchnia z trawy musi by¢ wykonana, aby
zapewni¢ minimum 8 godz. uzytkowania w tygodniu (treningi, mecze) bez
pogorszenia parametréw murawy.
7) Monitoring terenu musi wspétgraé i by¢ kompatybilny z istniejgcym
monitoringiem miasta. Na obiekcie nalezy zlokalizowaé pomieszczenie
(kontener sanitarny lub szatniowo-sanitarny) dla zaplecza monitoringu i
nagtosnienia.
8) Integralng cze$cig opisu jest projekt zamienny boiska - zamieszczony na stronie
Zamawiajacego http://mosirlubartow.pl w zaktadce INFORMACJE / PRZETARGI.
Na szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia, stanowigcy zatacznik Nr 1 do SIWZ,
opisujacy zakres wykonywanych robot bedgcych przedmiotem zaméwienia
sktadajg sie:
— Projekty budowlane,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),
— Przedmiary robét.
Przedmiary robét zatqczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiqzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq
projektowq. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowgq ryczattowgq
w przypadku wystqpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zqdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajqcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych ilosci robét do wielkosci wedtug wtasnych obliczeri na podstawie
projektu oraz SST.

1.4. Rozwiazania rownowazne.
W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesieri do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenc;ji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca
analizujgc dokumentacje projektowa powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu, o
ktéorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp uzytemu w dokumentacji
projektowej towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane
przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materialy lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakoSciowych podobnych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w Zaden sposéb nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materialy réwnowazne bedzie
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Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub materialy réwnowazne bedzie
obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Uzycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16
ustawy Pzp oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania
potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi speiniajg
réwnowazne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyskaé okreSlonego przez Zamawiajacego oznakowania
lub oznakowania potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniaja réwnowazne wymagania, Zamawiajagcy w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczeg6lnoSci
dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okre$lonego oznakowania lub okre$lone wymagania wskazane przez
Zamawiajgcego.
Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostke oceniajgcg zgodnoé¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych
przez te jednostke jako $rodka dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z
wymaganiami lub cechami okreSlonymi w opisie przedmiotu zamodwienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamodwienia oznacza, ze
zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne
jednostki oceniajgce zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie
érodki dowodowe, w szczegdlnoSci dokumentacje techniczng producenta,
w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow Iub
sprawozdan z badan, ani mozliwo$ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile
ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, Zze wykonywane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okre$lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamOwienia.
Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR
wskazujacy na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamodwienia
konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza
uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zakladanych parametréw
projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg techniczna.
1.5. Gwarancja.

Dtugo$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiajacy okresla go na okres w
przedziale od 36 miesiecy (termin minimalny) do 60 miesigcy (termin
maksymalny). Zamawiajgcemu przystuguja pelne uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam
okreélonych - niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajac gwarancji
Wykonawca zapewnia bezptatne czynno$ci przegladéw gwarancyjnych w okresie
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udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia, wiec powinien ten koszty
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku,
chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu wymaga czestszych przegladéw
gwarancyjnych.

1.6. Ubezpieczenie.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe, dokumentéw
potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosci brutto ztozonej oferty. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe posiadania polisy
ubezpieczenia robét od zdarzen losowych zgodnie z warunkami okreélonymi przez
Zamawiajgcego w § 11 Projektu umowy.

1.7. Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza Korzystanie z podwykonawcéw. Wykonawca:

a.1) jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym (Zatacznik nr 3 do SIWZ)
czgSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
podac firmy (oznaczenie przedsiebiorstwa) podwykonawcéw;

a.2)w przypadku podpisania umowy Wykonawca bedzie zobowigzany, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia podat - o ile bedg znane - nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca bedzie zawiadamial podczas realizacji umowy
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dotyczacych podwykonawcéw,
a takze przekazywat informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu zaméwienia.

a.3) jezeli p6zniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Kary
umowne za nieprawidtowe zgtaszanie podwykonawcéw oraz realizowanie na
ich rzecz ptatnosci okreslone sag w § 14 Projektu umowy.

1.8. Klauzula zatrudnienia.

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okreéla obowiazek

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace

czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy

sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem

zamoOwienia, okre$§lonym w pkt. 2.2 SIWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

I osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegbtowy sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. o0séb, uprawnienia

zamawiajacego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawce wymagan,
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o Kktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagain, rodzaju  czynnosci niezbednych do realizacji
zamOwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamo6wienia zawarte sg § 13 Projektu umowy stanowigcym
(Zalacznik Nr 2 do SIWZ).

Zamawiajacy informuje, iZ zamoéwienie jest realizowane w ramach projektu
pt. Modernizacja boiska pilkarskiego przy kompleksie sportowym
»Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej
- Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1.10.Nazwa/y i kod/y Wspdlnego Stownika Zamoéwien: (CPV):

1.11.

1.12.

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe,

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czedci zamowienia w zakresie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 61 7 ustawy Pzp.
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Rozdziat 3
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia 31.07.2019 r,,

w tym:

a)do dnia 30.09.2018 r. - wykonanie budynku szatniowo-sanitarnego z peina
infrastrukturg (przytgcza wodno-kanalizacyjne, elektryczne)

b) prace pozostate - do dnia 30.06.2019 r. wg harmonogramu prac zataczonym do
umowy uzgodnionego z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

c) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2019 .

Rozdzial 4
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

3.1. O udzielenie zamo6wienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu:
3.1.1. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia
w oparciu o przestanki okre$lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3.1.2. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5
pkt1, 2, 4i 8 ustawy Pzp.
Sposéb wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale
5SIWZ.

3.1.3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).

3.1.4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16-20, a takze art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lno$ci udowodnié¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprace z organami
Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia
oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

3.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spelniajg
warunki udzialu w postepowaniu:
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3.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww, zakresie.

3.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

3.2.3. Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa.

3.3.

3.4.

3.5.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca winien wykazaé, ze wykonal nalezycie oraz zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyl nie wczeéniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie

co najmniej 2 roboty budowlane, ktore obejmowaly swoim zakresem
budowe, przebudowe boiska/boisk sportowych o warto$ci min.

2 000 000,00 zi brutto kazda z nich.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na

zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajgcy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa

w pkt 4.4 SIWZ wystapi wytacznie w przypadku, kiedy:

3.5.1. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
udowodni zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasoboOw na potrzeby realizacji zaméwienia;

3.5.2. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg, wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 iart. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

3.5.3. w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnosSciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych
te zdolno$ci sa wymagane;
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3.5.4. z zobowigzania lub innych dokumentéw potwierdzajacych udostepnienie
zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczegollnosci:

—  zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

— sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach, ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

3.6. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Pelnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
notariusza) nalezy dotaczy¢ do oferty. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, warunki okre$lone w pkt 4.2.3 SIWZ
musi__spetnia¢ co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub  wszyscy

Wykonawcy tacznie.

3.7. Sposéb wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.
3.8. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow:
3.8.1. ktérzy nie wykazg, spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w pkt 4.2 SIWZ;
3.8.2. ktérzy nie wykaza, Ze nie zachodza wobec nich przestanki wykluczenia
okreSlone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
3.8.3. wobec ktérych zachodzi Kktérakolwiek z przestanek wykluczenia
okre$lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
ustawy Pzp.
3.9. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3.10. Zamawiajgcy nie  przewiduje badania podstaw  wykluczenia wobec
podwykonawcdw, ktérzy nie udostepniajg zasob6w na podstawie art. 22a ustawy
(art. 25a ust. 5 ustawy Pzp).
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Rozdziat 5
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
Zt0ZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z
POSTEPOWANIA

4.1. Dokumenty skladane wraz z oferta przez wszystkich Wykonawcéw:

4.1.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawcy musza ztozy¢ wraz z ofertg o$wiadczenia (aktualne na dzien

sktadania ofert) w zakresie wskazanym w zatgczniku Nr 4 i 5 do SIWZ.
Informacje zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu. O$wiadczenia te Wykonawca sktada zgodnie ze
wzorami stanowigcymi Zatgcznik Nr 4i 5 do SIWZ.

W' przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw
oSwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. O$wiadczenia te, majg potwierdzaé
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w
jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach, o ktérych
mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.

4.1.2. Dowody, o ktérych w rozdziale 4.5.1 SIWZ, w szczeg6lnoSci pisemne
zobowigzanie podmiotu trzeciego ztozone na zasadach okre$lonych w rozdziale
4.4 - 4.5 SIWZ - jezeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego.

4.2. Dokumenty sktadane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiajacego przez
wszystkich wykonawcow:

(PROSIMY NIE SKEADAC TYCH DOKUMENTOW WRAZ Z OFERTA!)

4.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku

przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp z podmiotami, ktére zlozyly oferty w postepowaniu. Wraz ze
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ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z
innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia. Wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik Nr 6 do SIWZ.

5.3 Dokumenty skladane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiajacego przez
Wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona najwyzej:

5.3.1 Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujgcych
o$wiadczen lub dokumentéw:

(PROSIMY NIE SKEADAC TYCH DOKUMENTOW WRAZ Z OFERTA!)

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane
(sporzadzonego zgodnie z Zatacznikiem Nr 7 do SIWZ), z zalaczeniem
dowodoéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidltowo
ukorniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jeZzeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty - w_odniesieniu do warunku_
okreslonego w pkt. 4.2.3 SIWZ,

Zamawiajacy nie zada dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

5.4 Jezeli Wykonawca nie ztozy o§wiadczen, o ktérych mowa w 5.1 SIWZ, o§wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub
budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwos$ci, Zamawiajacy wezwie do ich
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie
przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia, uzupeinienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaénien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

5.5 Jezeli Wykonawca nie zlozy wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie
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wskazanym, chyba Ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy/Wykonawcéw wystepujacych wspélnie

I innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne
niz o$wiadczenia (tj. dokumenty wskazane w pkt 5.3.1 SIWZ) - sktadane s3 w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zobowigzanie,
0 ktérym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ nalezy ztozy¢ w formie oryginatu

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw, mogg byé poswiadczane za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce albo te podmioty albo Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia publicznego - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczq.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz

z ttumaczeniami na jezyk polski.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepno$ci dokumentéw, o ktérych
mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ w formie elektronicznej pod okre$lonymi adresami
internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub
dokumenty. Jezeli o§wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
sg sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
ich ttumaczenia na jezyk polski.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dokument6w, o ktérych mowa w sekgji
5.3.1 SIWZ, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 1 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile sg
one aktualne.

llekro¢ w SIWZ, a takze w zatacznikach do SIWZ wystepuje wymég podpisywania
dokumentéw lub o$wiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodno$é
z oryginatem, nalezy przez to rozumie¢ ze o$§wiadczenia i dokumenty te powinny
by¢ opatrzone podpisem (podpisami) osoby (0s6b) uprawnionej (uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktérego
Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktérego Wykonawca polega na
podstawie pelnomocnictwa.

Podpisy Wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza byé¢ ztozone
W sposob pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujacej.

W' przypadku potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginalem, na
dokumentach tych muszg sie znalez¢ podpisy Wykonawcy, wedtug zasad, o ktérych
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mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 SIWZ oraz klauzula ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

W przypadku dokumentéw wielostronicowych, nalezy po$wiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kazdg strone dokumentu, ewentualnie po$wiadczenie moze znalez¢
sie na jednej ze stron wraz z informacjg o liczbie po§wiadczanych stron.
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 5.11 SIWZ w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza nalezy dotgczy¢ do
oferty.

Rozdzial 6
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$§¢ wadium w wysoko$ci: 30.000,00 PLN

(stownie: trzydzieSci tysiecy ztotych zt),

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

l.a) pienigdzu; (wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem
na nastepujgcy rachunek bankowy Zamawiajgcego:
8310203206 00008702 01106178
z adnotacja ,Wadium - Znak sprawy: MOSiR 2211.2.2018”

1.b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej Kkasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

1.c) gwarancjach bankowych;
1.d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
l.e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 . poz. 110 ze zm.).

Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, Zamawiajgcy uzna wadium, ktére

znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego przed uplywem terminu

skladania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancjg nieodwotalng, bezwarunkowg

i platng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, sporzadzong zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe  dajgcego  zlecenie (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarangcji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

a) kwote gwarancji,

b) termin wazno$ci gwarancji w formule: ,od dnia ....... -dodnia ......... ",

c) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze zadanie
zamawiajgcego w sytuacjach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna, Zamawiajacy

wymaga oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub poreczenia).
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Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caly okres zwigzania oferta, poczawszy od

dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem

Wykonawcy, ktérego oferta =zostalta wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzezeniem przypadku okre$lonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zwraca wadium Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat

oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu

zwrécono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku

rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,

z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl o$wiadczen lub dokumentéw,

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, peltnomocnictw lub nie wyrazit

zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co

spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako

najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego

oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego
na warunkach okreélonych w ofercie,

a) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

. Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym Rozdziale dotyczg réwniez

przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
okresdlonych w ustawie.
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Rozdzial 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1.

7.2,

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Wykonawca moze zlozy¢ jedna oferte. Ztozenie wiecej niz jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztoZenia oferty wariantowej.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Tres¢ oferty musi byé zgodna z tres$cig SIWZ.

Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ sporzadzona czytelnie.

Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w treSci oferty po jej
sporzadzeniu muszg by¢ parafowane przez Wykonawce.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentujgcg
Wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wia$ciwym
rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Jezeli osoba (osoby) podpisujgca oferte (reprezentujgca Wykonawce lub
Wykonawcéw wystepujgcych wspoélinie) dziata na podstawie pelnomocnictwa,
pelnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez notariusza musi zosta¢ dotaczone do oferty.

Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy
dokument sktadajgcy sie na oferte lub ztozony wraz z ofertg sporzadzony w
jezyku innym niz polski musi by¢ ztozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem

oferty.
Zaleca sie, aby strony oferty byly trwale ze soba potaczone i kolejno
ponumerowane.

Zaleca sie, aby kazda strona oferty zawierajaca jakakolwiek tre$¢ byta podpisana
lub parafowana przez Wykonawce.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do ktérych wykonawca zastrzegl nie pdzniej niz w terminie
sktadania, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
muszg by¢ oznaczone przez wykonawce klauzulg ,Informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie po6Zniej niz w terminie sktadania ofert musi wykazac, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnosci
okre$lajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11
ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona informacja, jezeli spetnia
tgcznie 3 warunki:
a.a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub
jest to inna informacja majgca warto$¢ gospodarczg,
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a.b) nie zostata ujawniona do wiadomoéci publicznej,

a.c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnoéci.

Zaleca sig, aby informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa byly trwale

spiete i oddzielone od pozostatej (jawnej) czesci oferty.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust, 4 ustawy

Pzp.

7.15. Oferta musi zawieraé:

a) Formularz ofertowy sporzadzony i wypetniony wedtug wzoru stanowigcego
Zalacznik Nr 3 do SIWZ.

b) Os$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5.1 SIWZ wedtug wzoréw stanowigcych
odpowiednio Zatacznik nr 4i 5 do SIWZ,

c) Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, ewentualnie umowa
o wspotdziataniu, z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii (jezeli dotyczy);

d) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub
kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie
do podpisania innych dokumentéw sktadanych wraz z oferts, chyba, ze
zamawiajgcy moze je uzyska¢ w szczegélno$ci za pomocg bezptatnych
I ogblnodostgpnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570),
a wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty;

e) Zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ -
jezeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

7.16. Oferte nalezy umie$ci¢é w kopercie/opakowaniu i zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy zapoznanie sie z jej zawartoscig bez naruszenia zabezpieczen
przed uptywem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym
opakowaniu poczty kurierskiej) nalezy umiesci¢ nastepujace oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail Wykonawcy;

a) Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw,

b) OFERTA NA - Budowe kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy
naturalnej, widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng ,Za parkiem” MOSIiR Lubartéw” - Znak sprawy: MOSiR
2211.2.2018

¢) Nie otwiera¢ przed dniem 28.05.2018 r. do godz. 10:15.

7.17. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieprawidlowe oznakowanie
koperty.
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Rozdziat 8
SKEADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1.  Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 7.15 SIWZ nalezy ztozy¢
w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow
pietro I.

8.2. Godziny urzedowania okre$lono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

8.3. Uwaga! Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data
i godzina wplywu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wystania
przesytka pocztowg lub kurierska.

8.4.  Otwarcie ofert nastagpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow
pietro I.

8.5. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty
przed uptywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta, w kopercie
oznaczonej jak w pkt. 7.16 SIWZ z dodatkowym oznaczeniem ,ZMIANA".

8.6. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte,
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe (osoby)
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

8.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

8.8. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieSci na wiasnej
stronie internetowej (www.mosirlubartow.pl) informacje dotyczace:

a.a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

a.b) firm oraz adres6w Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

a.c) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatno$ci zawartych w ofertach.

8.9. Oferty zlozone po terminie, o ktérym mowa w punkcie 8.1 SIWZ, zostang
niezwtocznie zwr6cone Wykonawcom.

Rozdzial 9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1.  Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.

9.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedituzyc¢

termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
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dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwroci¢ sie do Wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz o 60 dni.
Rozdziat 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Wykonawca w ofercie okre$li cene oferty brutto w zt (PLN), ktéra stanowi¢
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu zaméwienia. Cena
oferty - jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Zalgcznik nr 3 SIWZ),
ktorg nalezy poda¢ w zapisie liczbowym i stownie z doktadno$cig do grosza (do
dwdch miejsc po przecinku).

10.2. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie Koszty niezbedne dla
prawidtowego i pelnego wykonania zamoéwienia oraz wszelkie optaty i podatki
wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

10.3.  Cena oferty powinna by¢ obliczana z uwzglednieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp
Jezeli ztozono oferte, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu
ofertowym w rubryce podatek VAT - wskazuje zapis , obowigzek podatkowy
po stronie Zamawiajgcego’, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktorych dostawa lub s$wiadczenie bedzie prowadzié
do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

10.4. Dla poréwnania i oceny ofert Zamawiajacy przyjmie calkowita cene
brutto jaka poniesie na realizacje przedmiotu zaméwienia.

10.5. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w PLN.

10.6. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z Projektem Umowy Zalgcznik Nr 2
do SIWZ.

Rozdziat 11
BADANIE OFERT

11.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

11.2. Jezeli zaoferowana cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydadza sie razgco
niskie w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i wzbudzg watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwo$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajagcymi z odrebnych
przepiséw oraz w przypadkach okreslonych w ust. 1 a ustawy Pzp, Zamawiajacy
zwréci sie o udzielenie wyja$nien, w tym zlozenie dowoddéw, dotyczgcych
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wyliczenia ceny, w szczeg6lnoéci w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5

ustawy.

Obowiqzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razqco niskiej ceny, spoczywa na

Wykonawcy.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

a) oczywiste omytki rachunkowe, 2z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

b) inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty z SIWZ, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

Zamawiajacy informuje, iZ na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp moze

najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastepnie zbada¢ czy Wykonawca, ktérego

oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Rozdziat 12

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktére nie zostaty odrzucone, na podstawie

nastepujgcych kryteriow oceny ofert:

Lp. Nazwa Kryterium Znaczenie kryterium
(w %)
1 Cena (C) 60
Dtugos¢ okresu gwarancji 40

na roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty
i urzadzenia (G)

Razem:l 100

11.2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajgc punkty w ramach poszczeg6lnych

11.3.

kryteriéw oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium ,,Cena” zostang obliczone wedtug wzoru:

gdzie,

C- ilo$¢ punktow za kryterium cena,

C» - najnizsza cena ofertowa sposéréd ofert nieodrzuconych,
Cp - cena oferty badane;j.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Strona 20z 28



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pitkarskiego przy
kompleksie sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne;j
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej — Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W kryterium ,Cena”, oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktéw a pozostate
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny
odpowiednio mniej. Koncowy wynik powyzszego dziatania zostanie zaokraglony
do dwéch miejsc po przecinku.

11.4. Kryterium ,Dlugo$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia” liczone w okresach miesiecznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej dtugos$ci okresu gwarancji tj. 36 miesigcy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktow.

W przypadku zaoferowania maksymalnej diugosci okresu gwarancji tj. 60
miesiecy, Wykonawca otrzyma czterdzie$ci (10) punktéw.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiedzy 36 a 60 miesiecy Wykonawca
otrzyma pkt wg wzoru:

G,
G= e x 40 pkt
G niax.,
gdzie:
G - warto$¢ punktowa, ktdra nalezy wyznaczy¢,
G max. - najdtuzszy oferowany kres gwarancji,
G, - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga:

Zamawiajgcy okre§la minimalng oraz maksymalng dtugo$¢ okresu gwarancji,

w przedziale od 36 miesiecy do 60 miesiecy. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce dlugosci gwarancji krotszego niz 36 m-cy, Zamawiajacy oferte
odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogole nie wskaze w ofercie oferowanego
okresu gwarancji Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje gwarancji, i
oferte odrzuci. Wykonawca moze zaproponowac dtugo$¢ okresu gwarancji dtuzszy niz
wyznaczony maksymalny 60 miesiecy, jednak w tym przypadku Zamawiajgcy przyjmie
do obliczen warto$¢ 60 m-cy - najdtuzszy przyjety w kryterium oceny ofert ,Ditugos¢
okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urzadzenia”.
Wykonawcy oferuja dlugosci okresu gwarancji w pelnych miesiacach (w]
przedziale od 36 do 60 miesiecy).

11.5. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza
ilo§¢ punktéw (O) obliczong na podstawie wzoru:

0=C+G

gdzie:
0- tgczna ilo$¢ punktéw oferty ocenianej,
C- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena’”,
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11.6.

G- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,Dlugo$é¢ okresu gwarancji na
roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia”.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwiekszg liczbg punktéw,
tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert, o ktérych
mowa w pkt 12.1.
Rozdziat 13
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

12.1.

12.2.

12.3.

Zamawiajgcy udzieli zam6éwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana

jako najkorzystniejsza.

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje niezwtocznie

wszystkich Wykonawcéw o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajagc nazwe albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalno$ci wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz nazwy albo imiona
I nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami
wykonywania dziatalno$ci Wykonawcéw, ktérzy zitozyli oferty, a takze
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i }gczng punktacje,

— Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

— Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
réwnowazno$ci lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnoéci lub
funkcjonalnosci,

— Wykonawcach, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

— dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupdw,

— nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupéw,

— uniewaznieniu postepowania,

podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o ktérych mowa w pkt. 13.2 tiret pierwszy oraz tiret

piaty - si6dmy, Zamawiajacy opublikuje na swojej stronie internetowe;:

(www.mosirlubartow.pl)

Rozdziat 14

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢
ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych
do oferty.
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W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy moze zada¢ przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka
winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarna odpowiedzialno$¢ za
wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego
okres realizacji przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie
mozliwo$ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowigzany
jest ztozy¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kosztorysy ofertowe
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia wyszczeg6lniony w
pkt. 2.2, SIWZ) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posredniew % od Ri S;
Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy
bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstapienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie
dotyczacym przedmiotu zaméwienia lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania
czgSci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia roboét
zamiennych. Wykonawca nie ma obowiazku zalaczenia kosztoryséw

ofertowych do oferty.

Rozdziat 15
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

15.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w acznej wysokosci 10% ceny calkowitej podanej
w ofercie, w jednej z nastepujgcych form:

— W pienigdzu, na konto Zamawiajgcego:

831020 3206 00008702 0110 6178
Tytul przelewu: ,Znak sprawy: MOSiR 2211.2.2018 - ZNWU”
/wazne tylko w przypadku potwierdzenia wptywu na konto Zamawiajgcego/,

— poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczgdno$ciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczodci (Dz. U. z 2018 . poz. 110 ze zm.).

15.2. Zazgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:
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a)

b)

15.3.

15.4.

w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednoSciowo - kredytowej,

przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwota, o ktérej mowa wyzej
bedzie zwrdcona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w
stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowigcym
zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem
aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana

z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Rozdziat 16
POSTANOWIENIA UMOWY

16.1.
16.2.

16.3.

Projekt Umowy stanowi Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Z Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zostanie
zawarta umowa, o ktérej mowa w pkt. 16.1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéci wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 144 ustawy, w sposéb i na warunkach szczegétowo opisanych
w § 18 Projektu Umowy.

Rozdziat 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WY]ASNIEN I ZMIAN TRESCI SIWZ
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17.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjaénienie
tresci SIWZ.

17.2. Zamawiajgcy udzieli wyjasnienn niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, przekazujgc tre$¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami Wykonawcom, ktdrym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédia
zapytania oraz zamieSci taka informacje na wlasnej stronie internetowej
(www.mosirlubartow.pl), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre$ci SIWZ
wptyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

17.3. Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tre$é¢ SIWZ.
Zmiane SIWZ Zamawiajgcy zamieSci na wilasnej stronie internetowe;j
(www.mosirlubartow.pl).

17.4. Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany treéci ogtoszenia
0 zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian
w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamie$ci takg informacje
na wiasnej stronie internetowej (www.mosirlubartow.pl).

17.5. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig SIWZ a treScig udzielonych
wyjasnien i zmian, jako obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ informacji zawierajgce;j
pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

Rozdzial 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
I DOKUMENTOW, A TAKZE WYKAZ 0SOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

18.1. Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

18.2. Komunikacja migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za
poSrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Jezeli zamawiajgcy lub
wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie
drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawce, Zamawiajagcy domniema, ze korespondencja wystana przez
Zamawiajgcego na adres email, podany przez Wykonawce, zostata mu doreczona
w sposOb umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescig.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
18.8.

Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowa¢ na
adres:

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow

e-mail: biuro@mosirlubartow.pl

W korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Wykonawcy powinni
postugiwac sie znakiem postepowania: MOSiR.2211.2.2018

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

Pani Aneta Symbor, tel. 508-699-067, e-mail: biuro@mosirlubartow.pl
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania a Wykonawcami.
Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, Ze przepisy ustawy nie pozwalaja
na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno z Zamawiajacym jak i osobami
uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym Rozdziale. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne
formy kontaktowania sie z nim, w szczegdélnosci na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.

Rozdziat 19
POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

19.1.

19.2.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniést lub moze
ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy.

Odwolanie.

Odwotanie przystuguje wobec czynnosci:

— okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

— wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

— odrzucenia oferty odwotujgcego;

— opisu przedmiotu zamoOwienia;

— wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.2.1.0dwotanie powinno wskazywa¢ czynno$ci lub zaniechania czynnoSci
zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy,
zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zgdanie oraz
wskazywac¢ okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

19.2.2.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemne;j
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio witasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

19.2.3. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji
0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli
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zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

19.2.4.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodéwieniu, a takze wobec

postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie
internetowe;j.

19.2.5.Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania

poinformowaé Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie przystuguje
odwotanie zgodnie z pkt 19.2 SIWZ.

Skarga do sadu.

19.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
19.3.1.Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego wilasciwego dla siedziby albo

19.3.2.

miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednocze$nie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

19.3.3.Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma

procesowego oraz zawieral oznaczenie zaskarzonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutéw, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a
takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci
lub w czesci.

19.3.4.W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna

rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac z nowymi zagdaniami.

Rozdziat 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy nie przewiduje:
Zawarcia umowy ramowej,

sktadania ofert wariantowych,

rozliczania w walutach obcych,

aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Rozdziat 21
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ZALACIZNIKI DO SIWZ

Integralng czeScia SIWZ sa zataczniki:

Zatgcznik Nr 1 -

Zatgcznik Nr 2 -
Zatgcznik Nr 3 -
Zatacznik Nr 4 -
Zatgcznik Nr 5 -

Zatgcznik Nr 6 -

Zatgcznik Nr 7 -

Zatgcznik Nr 8 -

Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:

— Projekt budowlany,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiOR),

— Przedmiar robot.

Projekt umowy.

Wz6r Formularza ofertowego - wraz z ofertg.

Wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wraz

Z ofertyg.

Wzoér odwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu

W postepowaniu - wraz z ofertq.

Wz6r informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy

kapitatowej -~ skifadany w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego

informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

z otwarcia ofert),

Wzor wykazu robét budowlanych - sktadany na wezwanie

zamawiajgcego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Wzor wykazu oséb - sktadany na wezwanie zamawiajgcego

w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ..o 2018 r. w Lubartowie pomiedzy:

Gmina Miasto Lubartéw, ul. Jana Pawta II 12, 21-100 Lubartéw, NIP 714-19-01-186, w
imieniu ktérego dziata Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie ul. Lubelska 68,
zwanym dalej MOSIR, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR - Janusza Sysa na
podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Lubartéw z dnia 30.12.2016 r., dalszej

cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

...................

wsp0lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowsg, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2017 r,, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pilkarskiego przy kompleksie
sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury
Sportowej - Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy naturalnej,
widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastruktura techniczng ,,Za parkiem”
MOSiR Lubartéow w ramach projektu Modernizacja boiska pitkarskiego przy
kompleksie sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie.

1. Szczegbtowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okre$la:
B—specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1

do Umowy,

23—dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,
33—ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,
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43—harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (zwanymi dalej takze STWIiOR)

i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
a.1) projekt budowlany,

a.2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

a.3) przedmiar robot.

Przedmiary robét zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia maja
charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia
iloSci robét z dokumentacjg projektows. Z uwagi na to, ze Umowa jest umows
ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia rob6t wiekszej iloSci
robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto to by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowiagzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, STWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem Umowy w oparciu
o dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkéw realizacji Umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane
réwnolegle z zaméwieniem objetym Umowq - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do dnia

31.07.2019 r,, w tym:
a) do dnia 30.09.2018 r. - wykonanie budynku szatniowo-sanitarnego z peing
infrastrukturg (przytgcza wodno-kanalizacyjne, elektryczne)

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona2z28



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pitkarskiego przy
kompleksie sportowym , Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.
b) prace pozostate - do dnia 30.06.2019 r. wg harmonogramu prac zatagczonym do
umowy uzgodnionego z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
c) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2019 r.

1. Terminy wykonywania poszczegélnych etapéw robot wskazane beda w
harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajgcym elementy robdt do
wykonania w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonane przez Podwykonawcéw - zwanym dalej takZze Harmonogramem.

2. Terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazane w Harmonogramie oraz termin
konicowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w bezusterkowym protokole odbioru
konicowego podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowac daty zgloszenia robét
przez Wykonawce do odbioru.

4. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
WYNagrodzenie W KWOCIE! ..o i e ee e s e e s e e cnnbenare e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCE ...vivcvivieieireiriie i et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
30207221 L OO

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane zwykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t
budowlanych iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2. Podstawg do okreélenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloéci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy, kopii pozwolenia na budowe,

Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 3z 28



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska pitkarskiego przy
kompleksie sportowym ,Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

1) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

2) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

3) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$c¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

4) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

5) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych,
a) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

6) biezace informowanie Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznoéci,

7) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezpos$rednim sgsiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢é ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robét,
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13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzeri i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatobw i atestéw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) przygotowanie dokumentéw do odbioru koicowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpoZarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzgdkowanie placu budowy po =zakoficzeniu prac budowlanych
I montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostgpu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowiazek w pierwszej kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony 2z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z rob6t prowadzonych w ramach realizacji Umowy,

wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materialéw z odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac =z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikéw obiektéw i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$é prowadzenia biezgcej
dziatalnodci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegOlnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych,
uzgodnienie z zarzadca drogi oraz przekazanie jej Zzamawiajacemu,

Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na skladowanie materiatéw budowlanych na
terenach bedacych wiasno$ciy Zamawiajacego i uprzatnigcie terenéw po
zakoriczeniu prac.

§5
Rozliczenie przedmiotu Umowy

Rozliczanie robét z Wykonawcyg bedzie regulowane fakturami czesciowymi
wystawianymi raz na kwartal oraz faktura koncowa, przy czym Zamawiajacy
nie moze zafakturowaé w 2018 r. robét na kwote wyzsza niz 3.450 000,00 zi
bruttow 2018 r.

Ptatno$¢ faktur nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw tj. czgSciowym/ koficowym
bezusterkowym protokotem odbioru robét, zestawieniem wartoéci wykonanych
rob6t w formie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentéw dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Roboty przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢
zgodne z obowigzujacym Harmonogramem.

Strony postanawiajg, iz suma faktur czeéciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, wynie-
sie minimum 90% warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1 ni-

niejszej umowy.

a.4. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznoéci

a.5.

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang fakturg Wykonawcy.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 rozpoczna swéj bieg w przypadku tgcznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
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1) przedioZenia Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcy
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane - w zakresie robd6t objetych dang fakturg Wykonawcy,

1) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoS$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang
fakturg Wykonawcy.

a.6. O$wiadczenia podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i treécia oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 41 5 do Umowy.

a.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8.

a.8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej Kkwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcdéw, o ktédrych mowa w ust. 4, o tre$ci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Pzp lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie
nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatno$ci wzgledem Wykonawcy.

a.9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

1) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

2) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 12 pkt 2.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Miasto Lubartéw Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow, NIP 714-19-01-186.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy

sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie

przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem

zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w

zt; Kp - Koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Ceny robo6t w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 18 stanowi integralng cze$¢ Umowy i bedzie w
szczegoblnosci podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

a.i.1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku
odstgpienia od Umowy;

a.i.2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty okre$lone w ust. 21 pkt 2) nie byly ujete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie
wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakoniczonego kwartatuy, za ktory
pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

a.1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na te
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokoét robét zanikajacych),

a.2) odbioréw czesciowych (na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego),

a.3) odbiér koncowy (na podstawie protokotu odbioru koficowego).

Odbiory roboét =zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgltoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do

odbioru przez Wykonawce.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce

do odbioru roboty budowlane nie zostalty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich

gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbiér konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

potwierdzi gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia.

Protokoty odbioru czesciowego sporzadzone beda po wykonaniu robét zgodnie

z Kkosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym w celu

rozliczenia faktur cze$ciowych, ktére bedg wystawiane raz na kwartat.

Przeprowadzone czynnoéci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru korficowego robot, ktéry powinien zostac

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy.
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a.8. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzeri iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) O$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika roboét).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze z podzialem na poszczegblne etapy robét z

zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym

oraz ilosci faktycznie wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe

wskazane w STWIOR;
8) kopie pism wraz z wszystkimi zatacznikami, ktére wykonawca sktadal na etapie

uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).
9) Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odméwié¢ odbioru do
czasu usunigcia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin ich

usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opéZnienia w

usunieciu wady.
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania

przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem,

a) odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z

przeznaczeniem.

1. W przypadku okre$lonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania
zamowienia przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o
ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

2. Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do Umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) e ——— ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).!

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtoZonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

1) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

2) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzaleZniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

4)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

5) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z Umowy.

1 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegbélne czeéci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rdéwniez uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......covrrrriunn. ;nrtel: o ;

1) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......couverrennnen. snrtel: .
2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno-branzowego nadzoru

inwestorskiego.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowgq przez osobe posiadajgca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... ;AT el S UPE DUAL DT s

1) kierownika rob6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci wodociaggowych w
0SODbie: ivrveeerririien snrtel e ;UPE bud. NI e ;

2) kierownika rob6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .........cccouvenn.n. ; nr tel.:
.......................... ; UPE bUd. N e}

5. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy zobowigzany jest m.in. do:

1) prowadzenia dziennika robét,

1) przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskéw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatow,

2) zgtaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o
terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
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(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboét, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);
4) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
5) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
6) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o
terminach odbioréw czeSciowych;
7) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,
8) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach,
ktére mogg wptyngé na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é 1 oznakowaé plac budowy, w
szczegoOlno$ci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania.

1. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty
od momentu przejecia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu
budowlanego (prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjna nie

mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z Umowy.

1. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji Umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnoSci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpo$rednio z wykonywaniem robdét w
zakresie szkdéd powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosSci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynoéw
niedozwolonych)

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia zawarcia Umowy.
§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKIes .evias ? miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na whudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ......... ° miesiecy, ktdry rozpocznie swéj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 7 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym w ust. 5 terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzgdzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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1) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
2) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

3) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
4) ogloszeniu swojej likwidaciji,

5) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do Kkonica kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru rob6t oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany
przestaé Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie p6zniej,

niz w ciagu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 14, Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa

w ust. 15. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, Ze:

a.l) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

a.2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajgcemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

a.3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi
wynoszgcy 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnodci w trakcie

realizacji zamo6wienia:
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wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy

sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia, okreslonym

w pkt. 2.2 SIWZ.

1. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnoéci do:

1) zadania o$wiadczent i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

1) zadania wyjadnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub podwykonawcy;

1) poswiadczonq za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkéw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 t o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokoS$ci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) - 1) Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w

ust. 1 czynnoéci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opéZnienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosSci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opéznienia, liczonej od terminu okre$lonegow § 2 ust. 1_

a) za opdinienie w wykonaniu poszczegblnych etapéw robét budowlanych
okreSlonych w harmonogramie - w wysoko$ci 0,4% wynagrodzenia
umownego brutto za dany etap, za kazdy dzien opoéznienia, liczonej od
terminu wykonania okre$lonego etapu,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci
100,00 ztotych,

¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
niezabezpieczenia przez Wykonawce zdemontowanych materiatow i
urzadzen w sposéb zagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich
korzystajgcych z infrastruktury, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o
ktorym mowa w § 10, jeSli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,
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e) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzienr opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoSci 10%
niezaptaconej naleznosci, lub

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien op6Znienia,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien op6Znienia od uptywie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie Umowy
0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekgcji 2.9 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokoSci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu,
0 ktorym mowa w § 13 ust. 3.

Zadanie odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢é 90% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 15
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu
odstgpienia od Umowy z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci
20% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§16
Odstapienie od Umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy wystgpity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy Pzp,

a) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia, w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy;

b) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadto$é Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu
whniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci,

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 5 dni kalendarzowych,

f) gdy wystapi przypadek, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) Umowy,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 Umowy, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 Umowy,

h) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 Umowy,
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i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1
Umowy,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5
Umowy, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3 Umowy;
prawo do odstgpienia od umowy o powodu okreSlonego w pkt przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od uzyskania informacji,

W przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. od b) do 1) , odstgpienie od Umowy moze

nastgpi¢ w terminie 90 dni od powziecia wiadomo$ci o ich zaistnieniu. Przypadki te

uznaje sie za lezace po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyn zaleznych od ktérej to strony nastgpito odstgpienie
od Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowsy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

1) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3) Umowy, wedlug cen zakupu
na realizacje przedmiotu Umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od Umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 18 Umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD =za ostatni zakonczony kwartal przed
miesigcem rozliczenia.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w formie .......cccccccovereeennnnn. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccoeuu.e. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznodciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcqg zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ......ccocevvueneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za
wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynoszaca ............. ztotych (stownie: ....ccvvviiininnnann, ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. W
trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czedci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrOcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zapftaty.
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11. Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz

12.

13.

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeéci zabezpieczenia.

§18
Zmiany Umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust, 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoéci niemozliwych

do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po
sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle dni, przez
ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 Umowy, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoéci sity wyiszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejécia w zycie Umowy, w szczegdlno$ci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznoéci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 Umowy, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
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4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 Umowy, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia Kkolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 Umowy, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zam6éwienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtaéciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w zakresie niezbednym wynikajgcym
z konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5 lub 6
ustawy Pzp,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
Umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentodw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0s0b

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i

podpisania przez obydwie strony Umowy.

7 wnioskiem o zmiane Umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane Umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, pod warunkiem, ze
taka zmiana spowoduje konieczno§é¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia do
ustawowego minimum,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ $§rodkami dowodowymi, Ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 5 maja bezposredni wplyw na wysokoéé wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg podwyzszenie
kosztéw wykonania.

§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania Umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywaé ani nie przetwarzaé¢ w
jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji Umowy, dla celéw innych niz realizacja Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
Wykonawca nie mozZe przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy na osobg trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do Umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

1) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza: projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robét.

2) Oferta Wykonawcy.

3) Oswiadczenie podwykonawcy.
4) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPTIEZENEUJGC «.eevcreiriiieii ettt s sttt s i e sr et st vaesaesae s eenvesaerseatasnesans sse sbr sre st

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEG ...ovveriieceeiiieir e st et et ee st ere et et ebe st sre sr e eanes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt s e e s e et et eae s e R e s ea R R nea s r et neaaen e ennnes

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE! 1ttt ettt e s et s b s she st ebe saesbe saesee e e sesbensesaessessebassareennanns
(STOWIIE: ... e e b e b es e st se e a b b ere et e s s bt ensebe sea st ser e )
za prace wykonane w okresie 0d .......cccoei i O e e
NETLO: coiri i e e
podatek VAT ..ot riae e
0] D1t o LU
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zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia ..
oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerowmka budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJIC wuvviiii ittt sttt st st b b s s b e ses s st et st sb et s shs e ena rens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ..ccuvvvveeiiiirnersinn st snseaecee et s seres s sesas et snessesas s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE 1ottt ettt et e st b et et ettt aa b b et see e sen e e e n e neee
(rodzaj prac)
N ZAAANIU 11viuiiviice et b b e ee et eae st st st st e s s easas s b saabeb e et ree seeeteeeenern sennenrnes
realizowanym w ramach UMOWY NI ......coeeevivviinrieecee e, A0 111 - NP

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

......................................................................................................................................................

(STOWIE: oot e ee et st aas st et ee et ern e ) za
roboty wykonane w okresie od .......ccocoovereeeeveeeeivreenn o (o OSSN
Netio: .

podatek VAT: ..covorvvnnieriee e

DBrutto: ..oocoeceiii e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ..o 2 Q02 .

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robo6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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{podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

A.DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zwany dalej ,Zamawiajgcym”
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartdw,

NIP: 7142043649, REGON: 061406832

Nr telefonu: 501-943-818

Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirlubartow.pl

Adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

B.DANE WYKONAWCY/WYKONAWCOW.

11, Nazwa albo imie i nazwisko Wykonawcy:

Dane teleadresowe na ktére nalezy przekazywaé korespondencije zwiazana

Z niniejszym postepowaniem:

e adres korespondencyjny:

.................................................................................................................................................

enuUMer faksu: ....ccoceeceveriviee i e M 01000 <) ol 0= (<1 (0) 0 10 E R

L =T oo ) |

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujgca oferte:

Czy Wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg??

TAK D
NIE D

(zaznacz wiasciwe)

1 Powieli¢ tyle razy, ile to potrzebne

2 Mate przedsigbiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250
0s6b i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.
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C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.,

W zwigzku z ogtoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy naturalnej,
widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna
»Za parkiem” MOSiR Lubartéw

Oferuje/oferujemy* wykonanie zamdowienia zgodnie z zakresem rob6t zamieszczonych
w opisie przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,

1.

za cene ryczaltowa:

) o 0 A

(STOWNIE DITULLO: ..o corssttrsirisssirssssssisssisisssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisss s sssssasssssasssssssssssasenss zt).

Oferuje/oferujemy:
Dtugo$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia ... Miesiecy od dnia podpisania protokotlu odbioru

koncowego (bez uwag)3.

D.0SWIADCZENIE DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SIWZ.

1. O$wiadczam/y, ze powyzsza cena zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajgcy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. OSwiadczam/y, ze zapoznatem/liSmy sie z wymaganiami Zamawiajgcego,
dotyczacymi przedmiotu zaméwienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z zatgcznikami
i nie wnosze/wnosimy do nich Zadnych zastrzezen.

4. Oswiadczam/y, ze uwazam/y sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni
od uptywu terminu sktadania ofert.

5. Os$wiadczam/y, ze zrealizuje/emy zamé6wienie zgodnie z SIWZ i Projektem Umowy.

6. Wadium zostato wniesione W fOrmie .......resesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesess
Wadium nalezy zwrdci¢ na nr konta: w banku:
................................................................ Uezemomzy)

7. O$wiadczam/y, Ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr
........................ do nr ... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one

3 Wykonawcy oferuja dlugosci okresu gwarancji w pelnych miesigcach (w przedziale od 36 do 60 miesiecy).

Zasady przyznawania punktéw za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ.
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udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sg

jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiqzany jest wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w szczegdlnosci okreslajgc, w jaki sposéb
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt, 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi
okreslona informacja, jezeli spetnia tqcznie 3 warunki:

1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna

informacja majgca wartosé gospodarczg,
2. nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3. podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.)

8. Zobowiazujemy sie dotrzymaé oferowanego terminu realizacji zaméwienia.

9. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i zloZzone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny,
aktualny na dziei sktadania ofert (art. 297 kk).

10. Sktadajgc niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Ppz informuje, ze wybér
oferty*:

a) [] nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie zprzepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczyg,

b) [] bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie zprzepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
miatby obowiazek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie:

E. ZOBOWIAZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego Projekt umowy, ktéry zobowigzuje
si¢ podpisa¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
2. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniose

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitej ceny
oferty brutto.

3. Osobg  uprawniong do merytorycznej wspotpracy i koordynacji
w wykonywaniu zadania ze strony WyKONaWCY JEST: ......eeerveereereeemsensessees oo oo
nr telefonu .......coocevveveennnn, B < 1 0T 1| OO

F. PODWYKONAWSTWO.

OSwiadczam/y, ze zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czesci

zamoOwienia®:

*Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
SNalezy poda¢ rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz wartoé¢ bez podatku VAT.
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Warto$¢ brutto
75 Lo (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Czes¢ zamodwienia .
procentowy udziat podwykonawcy
podwykonawstwa
il 2 3 4
1
2
RAZEM
G.SPIS TRESCI.
Oferta zostata ztozona na .. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr..... donr.....
Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:
O
O
| T
L
o
" (miejscowos¢ i data) " (pieczgl i podpis Wykonawey

lub Petnomocnika)

6 W przypadku wykonania zaméwienia samodzielnie, nalezy przekredli¢ tre$¢ odwiadczenia lub nie wypetniaé tabeli.
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wzor o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

ZAMAWIAJACY:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zwany dalej ,Zamawiajgcym”
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow,

NIP: 7142043649, REGON: 061406832

Nr telefonu: 501-943-818

Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirlubartow.pl

Adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

............................................................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest robota budowlana pn. Budowa kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy
naturalnej, widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
»Za parkiem” MOSiR Lubartéw prowadzonego przez Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji w Lubartowie o$wiadczam, co nastepuje:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. OsSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia ....ccccvvereerennn I

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy
Pzp). Jednocze$nie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:

(podpis)

jOSWlADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
'WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie
W NiNiejSZYM POSLEPOWANIU, Lfui vvverurireierireeieiesteeisisiseie e st e e s sereseeesereeeeseennenns (poda¢
peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ......cecvvveveennnn I

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Oswiadczam, zZe wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach
sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cvvueeennnn I

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

ZAMAWIAJACY:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zwany dalej ,Zamawiajacym”
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw,

NIP: 7142043649, REGON: 061406832

Nr telefonu: 501-943-818

Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirlubartow.pl

Adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

............................................................................

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest robota budowlana pn. Budowa kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy
naturalnej, widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
»La parkiem” MOSiR Lubartéw prowadzonego przez Miejski Osérodek Sportu
i Rekreacji w Lubartowie o$wiadczam, co nastepuje:

EINF ORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajgcego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia,

....................... (miejscowosé), dnia ........cceeeuennn I

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw:

W RAStEPIJICYIN ZAKFESIEY wunusimsmssnmummismssmusssntnerernssss s iaissy (essssens sotasssasssmmma i sssyeresses
(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia ....cocceeveereeenn. I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACL:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btgd przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowo$é), dnia .......cceeeeveeenen T

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy kapitalowej

ISR s ') - N

OSWIADCZENIE WYKONAWCY!

Ja/my nizej podpisany/i:

dziatajagc w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa
kompleksu sportowego etap 2: boiska z trawy naturalnej, widowni, parkingu wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng ,Za parkiem” MOSiR Lubartéw
prowadzonego przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
o$wiadczamy, Ze:

— nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6Zzn. zm.),
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 229) z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty
W ww. postepowaniu®

— nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t. . Dz. U. 2017 r., poz. 229)*, z Wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu* (nalezy poda¢ nazwy i adresy siedzib)*:
Lp. | Nazwa (firma) Adres siedziby

1

2

* - nieodpowiednie skresli¢

(pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)

! Dokument ten Wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrebnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego).
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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzor wykazu robét budowlanych

SRR o ) o} t-
ZAMAWIAJACY:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zwany dalej ,,Zamawiajgcym”
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw,
NIP: 7142043649, REGON: 061406832
Nr telefonu: 501-943-818
Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirlubartow.pl
Adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

WYKONAWCA:

............................................................................

(vetna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

............................................................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw
dokumentéw jakich moze zZgda¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Kktérego
przedmiotem jest robota budowlana pn. Budowa kompleksu sportowego etap 2:
boiska z trawy naturalnej, widowni, parkingu wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng ,Za parkiem” MOSiIR Lubartéw prowadzonego przez Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Lubartowie przedktadam wykaz zamoéwien zgodnie zapisami
pkt. 4.2.3 ppkt. 1) SIWZ wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, daty i miejsca
wykonania oraz okre$leniem podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaly wykonane:

Rodzaj Da Zamawiajacy
zrealizowany kmgnia (nazwa podmiotu,
ch robét wy na rzecz ktérego roboty te

(podanie i zostaty wykonane)

nazwy
inwestycji
i miejsca jej
realizacji
Z opisem
pozwalajgcym

Warto$¢
robot
[w zt brutto] Data Data
rozpoczecia zakonczenia

na ocene
spetniania [dd/mm/rrrr] | [dd/mm/rrrr]

warunku
udzialu w
postepowaniu

)

Lp.
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oraz
zalaczam dowody okreslajace czy te zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
byty wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty.

(pieczel i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)
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