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A. SPECZYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem stosowania Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z:  

„Modernizacją hali basenowej z zapleczem higieniczno – sanitarnym przy Szkole Podstawowej 

nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie”.  

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

− Roboty budowlane     - kod CPV 45210000 - 2 

− Przygotowanie placu budowy   - kod CPV 45000000 - 7 

− Roboty rozbiórkowe    - kod CPV 45110000 - 1 

− Roboty izolacyjne    - kod CPV 45320000 - 6 

− Roboty wykończeniowe    - kod CPV 45400000 - 1 

− Roboty remontowe    - kod CPV 45430000 - 6 

− Roboty murowe     - kod CPV 45262522 - 6 

− Podłogi i posadzki     - kod CPV 45432100 - 5 

− Tynkowanie     - kod CPV 45410000 - 4 

− Roboty malarskie i okładzinowe   - kod CPV 45442100 - 8 

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych powyżej.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 Zakres prac przygotowawczych:  

− Ogrodzić teren na czas prac rozbiórkowych taśmą zabezpieczającą; 

− Przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 

− Przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; 

− Przygotować punkt PPOŻ, punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne; 

− zabezpieczyć ściany, otwory, okna, drzwi i urządzenia będące w otoczeniu prowadzonych prac 

remontowych oraz wzdłuż dróg komunikacyjnych przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu do 

części nieremontowanej. 
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Zakres prac rozbiórkowych:  

− Prace rozbiórkowe związane z modernizacją budynku w tym: wymiana okładzin ściennych i 

wykładzin podłogowych w zapleczu higieniczno- sanitarnym, pomieszczeniu sauny oraz na 

hali basenowej; 

− Prace rozbiórkowe związane z rozbiórką części ścianek działowych  

− Prace rozbiórkowe związane z demontażem stolarki drzwiowej 

− Prace rozbiórkowe związane z demontażem wyposażenia basenowego (drabinek, słupków 

startowych itp.) 

− Prace rozbiórkowe związane z demontażem sauny, obudów grzejników i ławek trybun 

Zakres prac ogólnobudowlanych: 

W ramach modernizacji przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane:  

− Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej; 

− Wymiana płytek posadzkowych, cokolikowych oraz ściennych na hali basenowej oraz w 

pomieszczeniach zaplecza higieniczno sanitarnego i obok sauny; 

− Wyprofilowanie na posadzce spadków; 

− Wykonanie ścianek działowych i zamurowań; 

− Wykonanie ścianek osłonowych z płyt g-k; 

− Montaż stolarki drzwiowej;  

− Dostawa i montaż sauny, ławek trybun oraz obudów grzejników; 

− Uzupełnienie tynków; 

− Wykonanie malatur na ścianach i sufitach;  

− Wyłożenie niecki basenowej membraną basenową PVC; 

− Inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania całego zadania umownego;  

− Wykonanie fundamentu pod zbiornik przelewowy;  

− Wykonanie otworów technologicznych w ścianach niecki basenu i rynny przelewowej;  

− Montaż elementów wyposażenia basenowego i dodatkowego;  

UWAGA: 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną.  

W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W 

każdej sytuacji należy zgłosić się do autora specyfikacji celem ustalenia dalszego sposobu 

postępowania.  

 Niniejsza specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami szczegółowymi oraz przedmiarem 

inwestorskim robót.  

Wszelkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia musza posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą 

do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Wszelkie nazwy własne produktów lub materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą 
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ustaleniu pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych dla projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod 

warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania zgody autora 

specyfikacji i przedmiaru inwestorskiego robót.  

 

1.4.  OPIS PRAC - ROBÓT TYMCZASOWYCH  

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) Zorganizowanie zaplecza na potrzeby budowy; 

b) Doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy;  

c) Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych; 

d) zabezpieczenie ścian, otworów, okien, drzwi i urządzeń będących w otoczeniu prowadzonych 

prac remontowych oraz wzdłuż dróg komunikacyjnych przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu 

do części nieremontowanej 

 

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót, literaturze 

technicznej.  

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:  

− ST – Specyfikacja Techniczna 

− SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

− Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 

2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 

− Dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

− Kierownik budowy, kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

− Książka obmiaru- książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru;  

− Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót; 

− Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy; 
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− - projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej;  

− Dokumentacja przetargowa – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiar 

inwestorski robót, dokumentacja projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujące 

przedmiot zamówienia; 

 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Lubartów, gmina 

Lubartów, ul. 1 Maja 66/74. 

Planowany teren robót nie narusza interesów osób trzecich, w całości do zrealizowania w obiekcie 

sportowym SP 3 w Lubartowie. Na terenie budowy nie występują elementy mogące stwarzać 

szczególne niebezpieczeństwo, należy zachować wymagania przepisów BHP przy robotach 

budowlanych.  

W budynku, w którym planuje się remont może być wygospodarowane zaplecze dla potrzeb 

Wykonawcy. 

 

1.7. WYMAGANIA OGÓLNE   

a) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie 

niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje 

się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia. 

 

b) PRZEKAZANIE TERNU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

dokumentów. 

 

c) ZGODNOŚC ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej lub Specyfikacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

poprzez kontakt z projektantem wyjaśni problem. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

d) ZABEPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: bariery, tablice informacyjne, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

barier, jeżeli jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

e) OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację składowisk oraz właściwe przygotowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. 

 

f) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

g) MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób stały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
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określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 

h) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 

 

 

i) OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego. 

 

j) STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. ŻERÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW  

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” ( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1)  oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
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3)  oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 

do ustawy „Wyroby budowlane”.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST, SST w czasie postępu robót. 

 

 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko. 

 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 

Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

 

2.4. SZCEGÓŁOWE DANE O MATERIAŁĄCH  

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych 

rodzajach robót materiały.  

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATARIAŁÓW  

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 

publicznych”.  

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, 

że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 

parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 

producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 

porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 

materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, 

projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 

Zamawiającego 
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5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 

energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

 

5.3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały przedstawione w 

dokumentacji technicznej, w przedmiarze inwestorskim robót.  

Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową.  

Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyżej 

wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

przetargowej, projektowej, ST i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek.  
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

 

6.3. BADNIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. RAPORT Z BADAŃ  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

 

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 

rzeczowych.  

7.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 

w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 

ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATARIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój 

 

7.4. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
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ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. ODBIÓR CZEŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 

przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający 

 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją przetargową, ST i SST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  

 

8.5. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robot sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.6. ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)  

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów 

robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  

 

9.2. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest ryczałt skalkulowany przez Wykonawcę dla całości przedsięwzięcia.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego 

robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w 

obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji 

i przedmiarze robót czy też nie.  

Cena jednostkowa robót winna obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.  

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w 

danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, 

projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 

robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 

tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 

Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ISTOTNE DANE  
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Planowany teren robót nie narusza interesów osób trzecich, w całości do zrealizowania w 

obiekcie sportowym SP 3 w Lubartowie. Na terenie budowy nie występują elementy mogące stwarzać 

szczególne niebezpieczeństwo, należy zachować wymagania przepisów BHP przy robotach 

budowlanych.  

W budynku, w którym planuje się remont może być wygospodarowane zaplecza dla potrzeb 

Wykonawcy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.  

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.  

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.  

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.  

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 

budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.  

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie.  

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.  

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione 

do ich wydawania.  

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE.  
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Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania 

ich znakiem budowlanym.  

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 

Budowlanych  

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  

M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 

norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 

przedmiotowym tych mandatów.  

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych.  

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi.  

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych ustaw.  

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 

żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości 

tych izotopów.  

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.  

Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.  

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.  

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.  

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur” - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy 

zarządzania jakością - Wymagania  

 

 

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY 

NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH 

PRAWEM POLSKIM.  

 

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W 

OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- B1   

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontażowych związanych z 

modernizacją hali basenowej z zapleczem higieniczno – sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 

P. Firleja w Lubartowie.   

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.  

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

✓ Rozbiórki starych okładzin ceramicznych na posadzce, ścianach i cokołach; 

✓ Prace rozbiórkowe związane z modernizacją zaplecza w tym: rozbiórka ścianek działowych, 

przekucia otworów drzwiowych  

✓ Demontaż krat wentylacji, obudów grzejników i ławek trybun 

✓ Demontaż elementów wyposażenia niecki basenowej 

✓ Wywóz gruzu i śmieci łącznie z kosztem składowania na wysypisku; 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 
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2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 

stalowy i kolorowy),  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST, przedmiarem 



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 21 

inwestorskim robót lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 

dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 

dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inżyniera.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i 

materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy w miejsce wskazanym przez Inżyniera.  

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 

wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji.  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.  

Uporządkowanie terenu. 

Kontroli podlega udokumentowanie miejsca złożenia materiałów z rozbiórki. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 

obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawa odbioru  

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

 

8.2. Przedmiot odbioru  

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 22 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Odbiór nastąpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek będą one umieszczone w 

protokole wraz z ustaleniami terminu ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).  

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),  

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. PN-IEC 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczenia i identyfikacja 
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SST- B2   

ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przy realizacji robót izolacyjnych. Roboty z tego podrozdziału dotyczą wszelkich prac izolacyjnych 

zgodnie z projektem i wymogami, związanych z realizacją niniejszego obiektu i wykonania wg 

najnowszej wiedzy technicznej.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac izolacyjnych. izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg. projektu. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 

 

1.6. ZAKRES I MATERIAŁY:  

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, wg projektu:  

•  przygotowanie podłoża,  

•  zakup, dostawę i wbudowanie materiałów izolacyjnych przewidzianych w dokumentacji 

•  ubytki materiałów wynikające z wymaganych zakładów i wywinięć,  

•  wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu 
robót,  

•  koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót,  

•  wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac,  

•  wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą specyfikacją przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  

Materiały: 

• Preparat głęboko penetrujący gruntujący. 

• Izolacje mineralne przeciwwodne. 

• Taśma uszczelniająca 
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2. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji 

przeciwwilgociowych oraz dociepleń budynków.  

 

3. TRANSPORT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU - zgodnie ze specyfikacją techniczną 

ST-00 "Warunki Ogólne”.  

 

3.2.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 

wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

4. WYKONANIE  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonać ze szczególną starannością.  
Podłoże powinno być suche, czyste bez rys, raków i występów. Załamania podłoża, naroża, krawędzie 
itp. należy zaokrąglić wykonując fasetę o promieniu minimum 3 cm. Wszelkiego rodzaju ubytki i rysy 
muszą być zreperowane.  
Izolacje podłogowe należy wykonać na podłożach, których prawidłowość została potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru. 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być ułożone w sposób ciągły i szczelny, przylegać ściśle do 
podłoża, a ich powierzchnia powinna być równa, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna być wyższa od 5 st. C i nie mniejsza 
niż podana w instrukcji producenta.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI  

Sprawdzenie podlegają wszystkie fazy procesu technologicznego.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:  

• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z Dokumentacją Projektowa  

• Wizualne sprawdzenie izolacje ilości przy przeciwwilgociowej: warstwa izolacji powinna być 
równa, ciągła, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy, izolacja musi przylegać do podłoża.  

• Sprawdzenie jakości wykonanej izolacji przeciwwodnej na podstawie zużytych materiałów, 
liczby nałożonych warstw, prawidłowości wykonania każdej warstwy.  

• Wizualne sprawdzenie obrobienia szczegółów.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8.  
 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU. 

Odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie warstwy izolacji, każda osobno. Odbiór końcowy 
następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac. Odbiór izolacji powinien obejmować 
sprawdzenie:  

✓ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,  
✓ równości za pomocą łaty kontrolnej,  



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 25 

✓ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy,  

✓ połączenia izolacji z podkładem na podstawie oględzin i opukiwania,  
✓ prawidłowości (przez oględziny) zaizolowania osadzonych w posadzce kratek ściekowych,  
✓ dylatacji,  
✓ prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów izolacyjnych -wywinięć izolacji.  

Do odbioru robót przystąpić można po sprawdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji.  
Niezbędnymi dokumentami odbiorze są: dziennik budowy, stwierdzenie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową, dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły odbiorów.  
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 
zamówieniem. Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z 
dopuszczalnymi tolerancjami.  
Protokół odbioru zawiera:  

✓ ocenę wyników,  
✓ wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,  
✓ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot oraz podstawy płatności podano w ST- 00 
"Warunki Ogólne” - pkt.9. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Karty techniczne zastosowanych materiałów.  
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
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SST-B3 

ROBOTY MUROWE 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przy realizacji robót murowych. 

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

murów wewnętrznych obiektów, w szczególności:  

✓ Murowanie ścianek działowych 

✓ Wykonanie nadproży nad otworami wewnętrznymi drzwi; 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Warunki 

Ogólne”.  

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe:  

- bloczek z betonu komórkowego, odm. 400 wymiary 59x24x12 cm  

- nadproża prefabrykowane L19  

- składniki zapraw: cement, piasek, woda  

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 
 
 
 



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 27 

 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy.  

 

4. TRANSPORT  

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU - zgodnie ze specyfikacją techniczną 

ST-00 "Warunki ogólne”.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

a) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi.  

b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę 

na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne:  

✓ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

✓ Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

✓ Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

✓ Przy murowaniu cegła suchą, zwłaszcza w okresie letnim, nalży cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie 

✓ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jedocześnie ze wznoszeniem murów 

✓ Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 °C 

✓ W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy.  

✓ Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury.  

✓  Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, 

należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami.  

✓ W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się 

wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw.  
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✓  W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest 

niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw 

cienko spoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. W 

murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jeśli nie ma szczególnych wymagań 

należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome 

powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W 

murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubość zaprawy należy 

przyjmować od 2 do 3 mm.  

✓ Należy rozebrać stare nadproża nad wewnętrznymi otworami drzwiowymi i wymienić je na 

nowe. Zaleca się zastosowanie nadproży systemowych, prefabrykowanych np. L19. 

 
6. KONTROLA  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

Ogólne”.  

Kontrola robót murowych obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, przedmiarem inwestorskim robót,  

- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, nadproża,  

- sprawdzenia zaprawy,  

- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 

a) Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

b) Bloczki z betonu komórkowego  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej 

Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

Wymiarów i kształtów cegły; 

Liczby szczerb i pęknięć;  

Odporności na uderzenia; 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

c) Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki, mm 

Mury spoinowe Mury bez spoinowe 
1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 

 
3 

 
6 
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- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

6 
20 

 

10 
30 

 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 

Do 100 cm              szerokość 
Wysokość 

Ponad 100 cm         szerokość 
wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

 

 
7. OBMIAR 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją 

przetargową, projektową. 

 

8. ODBIÓR 

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

✓ Dokumentację techniczną 

✓ Dziennik budowy 

✓ Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

✓ Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających  

✓ Protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

✓ Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecane przez budowę 

✓ Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją przetargową, ST i SST  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH i 

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danego rodzaju.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w 

dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to, 

czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  

powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-97/B-30003   Cement murarski 15 

PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25 

PN-86/B-30020   Wapno 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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SST-B4   

ŚCIANKI Z PŁYT G-K 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścian gipsowo- kartonowych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót montażowych ścianek, w zakres których wchodzą: 

✓ wytrasowanie miejsc wykonania ścianek 

✓ Montaż profili nośnych do ścian i posadzki 

✓ Jednostronne zamocowanie płyt g=k  

✓ Montaż profili wzmocnionych pod montaż ościeżnic stalowych  

✓ Ułożenie izolacji termicznej i akustycznej z płyt półtwardych z wełny mineralnej 

✓ Drugostronne zamocowanie płyt g-k 

✓ Zbrojenie styków płyt i szpachlowanie 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 

 

2. MATERIAŁY  

✓ Płyty GKBIF – wodoodporna: grubość 12,5±5 mm, szerokość 1200(0,-5), długość 2000(0,-6)  

✓ Blachowkręty do profili ścianek g-k 

✓ Profile stalowe ocynkowane gr. 0,6 mm, ścienne i sufitowe 

✓ Profile stalowe wzmocnione 

✓ Narożniki aluminiowe 

✓ Wełna mineralna 

✓ Gips budowlany szpachlowy  

✓ Taśma zbrojąca syntetyczna 
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

5. WYKONANIE 

5.1. MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWEJ ŚCIANEK G-K 

Ścianki szkieletowe g-k składają się z poziomych konstrukcyjnych elementów metalowych typu profil U 

50, U 100 i pionowych konstrukcyjnych elementów metalowych typu profil C 50 i C 100. Należy 

dokonać montażu profili U do podłoża (posadzka, sufit) przy pomocy atestowanych kołków 

rozporowych Ø 8 w rozstawie maksymalnym 1000 mm. Następnie należy wstawić profile słupkowe C 

w rozstawie osiowym 625 mm, skrajne słupki zakotwić w ścianach masywnych przy pomocy 

atestowanych kołków rozporowych Ø 8 w ilości 3 kołków na słupek. W miejscach montażu ościeżnicy 

drzwiowej stosować słupki wzmocnione typu profil UA.  

 

5.2. MONTAŻ PŁYT G-K 

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm długości 2600 mm. Do montażu 

płyt z konstrukcją stosować blachowkręty TN 3,5 x 25 w rozstawie co 170 mm. Płyty układać 

mijankowo dłuższym bokiem pionowo. Styki poziome płyt należy rozmieszczać z przesunięciem co 

najmniej 4000 mm. Izolację akustyczną z wełny mineralnej należy układać bez przerw.  

 

5.3. SZPACHLOWANIE 

Szpachlowanie płyt należy wykonać z zastosowaniem gipsu szpachlowego do płyt g-k z 

zastosowaniem siatki połączeniowej na stykach płyt. Łby po wkrętach należy również zaszpachlować. 

przestrzeń pomiędzy ściankami g-k a ścianami masywnymi nie należy szpachlować, lecz wypełnić 

kitem trwale plastycznym typu „Akryl”. 

 
6. KONTROLA  

Kontrola stanu technicznego powierzchni powinna obejmować:  

✓ sprawdzenie wyglądu powierzchni (pionowe ścianki bez odchyleń od pionu, płaszczyzna 

ścianek bez zniekształceń); 

✓ sprawdzenie wyschnięcia gipsu szpachlowego; 

✓ sprawdzenie czystości; 

 

7. OBMIAR  

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7.  

 

8. ODBIÓR 

Odbiór ścianek działowych składa się z:  

✓ odbioru konstrukcji szkieletowej z profili- ocenia się prawidłowość mocowania profili do 

podłoża i skrajnych słupków do ścian, pionowość i rozstaw wszystkich słupków; 

✓ oceny jakości profili oraz ich zgodności z dokumentacją projektową; 
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✓ odbiór ułożenia izolacji cieplnej i akustycznej, oraz zgodności cech technicznych (gęstość) i 

grubość izolacji z założeniami projektowymi; 

✓ odbioru mocowania płyt przed szpachlowaniem (zasada mijania się płyt) oraz prawidłowej 

oceny ilości blachowkrętów i ich głębokości zakotwienia (blachowkręty nie mogą być 

wkręcone w głąb płyty niszcząc całkowicie karton płyty) 

✓ odbiór płaszczyzny ścian – powierzchnia równa, max. Odchyłka na kontrolnej łacie dł. 2 m nie 

większa niż 2 mm; 

✓ odbiór szpachlowania ścian winien się po zagruntowaniu farbą emulsyjną przy świetle 

dziennym- powierzchnia równa, gładka, bez załamań i widocznych nierówności; 

Odbiór zamurowani i tynków 

✓ odbiór zamurowań polega na zgodności zamurowań z projektem oraz oceny prawidłowości 

wiązania i grubości spoin (spoiny poziome max 12 mm odchyłką +5 mm – 2 mm, spoiny 

pionowe 10 mm ±5 mm 

✓ odbiór tynków polega na ocenie cech wytrzymałościowych (tynk zatarty, nie osypliwy, odporny 

na zarysowanie) ocena wizualna – powierzchnia gładka, równa jednolicie zatarta 

✓ odbiór płaszczyzna tynku – powierzchnia równa, max odchyłka na kontrolnej łacie dł. 2 m nie 

większa niż 2 mm. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot oraz podstawy płatności podano w ST- 00 

"Warunki Ogólne” - pkt.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

− PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

− PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 

− Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych – dla wybranego systemu  
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SST-B5   

PODŁOGI I OKŁADZINY CERAMICZNE  

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przy wbudowaniu robót posadzkowych i okładzin ceramicznych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzek i ich okładzin, w zakres których 

wchodzą: 

✓ Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej 

✓ Okładziny kanału odpływowego z kształtek ceramicznych   na zaprawie epoksydowej  

✓ Okładzina ścian i cokołu z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej 

✓ Uszczelnienie styku okładzin z elementami istniejącymi 

W cenie należy również uwzględnić:  

✓ obsługę geodezyjną  

✓ badanie parametrów podłoża  

✓ oczyszczenie i gruntowanie podłoża pod - dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw posadzki 
-wg projektu  

✓ wykonanie niezbędnej dylatacji  

✓ zabezpieczenie wykonanej posadzki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem  

✓ koszt stosowania atestowanych narzędzi i przyrządów  

✓ koszt bieżącego utrzymania porządku w obszarze prowadzonych prac  

✓ wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac  

✓ przygotowanie instrukcji czyszczenia i utrzymania posadzki  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 
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2. MATERIAŁY  

✓ Płytki podłogowe ceramiczne, wymiar 20 x 20 x 0,7 cm, ryflowane, antypoślizgowe, klasa C; kolor: 
biały lub jasno niebieski  

✓ Płytki ścienne ceramiczne, wymiar 20 x 20 x 0,7 cm, kolor: biały  

✓ Kanalina - kształtka systemowa ceramiczna wraz z otworem do odwodnienia, antypoślizgowa R9 
wym. 24.5 x 12 x 2,6 cm; kolor biały 

✓ zaprawy klejowe elastyczne do płytek  

✓ zaprawy epoksydowe do spoinowania płytek  

✓ żywica epoksydowa  

✓ Masa uszczelniająca  

✓ Masa uszczelniająca - spoiwo z gumy  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

 

5. WYKONANIE  

5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 

instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu; 

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 50C; 

temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 

wynosić nie mniej niż 150C;  

 

5.2. WYKONANIE POSADZEK I OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 

przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża 

oraz przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek; 

położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek;  

wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 

kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta; 

układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii; 

kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; 
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prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki; 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut; 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8mm; 

po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; 

nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji 

i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym; 

dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe; 

po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;  

do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 

spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką; 

  

6. KONTROLA  

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

✓ Sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu i posadzki pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

✓ Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach łatę 2 m.  

✓ Sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą łaty 2m i poziomicy, pomiarów 

dokonuje się z dokładnością do 1mm,  

✓ Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w posadzce: szczelin dylatacyjnych 

(prostoliniowość), przeciwskurczowych, cokołów (wysokość)  

✓ Sprawdzenie wytrzymałości materiału użytego do wykonania podkładu metodami nieniszczącymi  

Płytki ceramiczne i gresowe 

Należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 

pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  
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sprawdzenie barwy płytek;  

 

7. OBMIAR 

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7.  
 

8. ODBIÓR  

Odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie warstwy posadzki, każda osobno. Odbiór końcowy 

następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac. Odbiór posadzki powinien obejmować 

sprawdzenie:  

✓ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,  

✓ równości za pomocą łaty kontrolnej,  

✓ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomnicy,  

✓ połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin i opukiwania,  

✓ prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji,  

✓ prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar  

✓ odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, zgodności wykończenia posadzki (przez 

oględziny), wywinięć i połączeń wykładziny.  

Do odbioru robót przystąpić można po sprawdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji.  

Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, 

stwierdzenie wykonania z dokumentacją projektową, dokumenty jakości wbudowanych materiałów, 

protokoły odbiorów.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot oraz podstawy płatności podano w ST- 00 

"Warunki Ogólne” - pkt.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  

Karty techniczne użytych materiałów  

Instrukcja wbudowania producenta  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 
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SST-B6   

ROBOTY TYNKARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

✓ Tynki wewnętrzne 

✓ Okładziny ścienne wewnętrzne  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 

 

2. MATERIAŁY  

1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

Nie zawierać domieszek organicznych  

Mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm.  

3. Zaprawy budowalne cementowo – wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej  
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 ºC.  

Do zapraw cementowo wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności i od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna 

4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 1777;199 i PN-EN 178:1998 

Wymagania:  

Barwa wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 ºC 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż: 

Gatunek I 80% 

Gatunek II 75% 

5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

 

5. WYKONANIE 

5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT podano w specyfikacji 

technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”.  

 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT.  

Tynki zwykłe  

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym.  
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Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze",  

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 

3.3.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.  

Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 

normowym oraz według zatwierdzonej receptury.  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano- montażowych w 

okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.  

W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla 

zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. Jeżeli 

mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować specjalne 

środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Wykonywanie tynków zwykłych  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 

4 normy PN-70/B-10100.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 

normą PN-70/B-10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
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Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. Tynki 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,  

Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale 

nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy 

wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

 
6. KONTROLA 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

Ogólne”.  

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 

wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić 

wyniki Zamawiającemu do akceptacji.  

 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.”  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 

Zamawiającego.  

 

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT  

Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją przetargową,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża.  

- grubości tynków,  

- wyglądu powierzchni tynków,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  

- wykończenie tynków na narożach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

podano w ST-00 "Warunki Ogólne”.  

 

7.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIAROWANIA  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8.  

8.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Ukształtowanie powierzchni, 

krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją przetargową.  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości  

b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 

mm na 1 m  

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości  

b) poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2 

mm na 1 m.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot oraz podstawy płatności podano w ST- 00 

"Warunki Ogólne” - pkt.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 44 

SST-B6   

ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem malarskich robót 

wykończeniowych.   

Zakres robót obejmuje:  

✓ roboty przygotowawcze,  

✓ zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

✓ dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

✓ wyładunek materiałów na terenie robót,  

✓ rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  

✓ przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, 

szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną  

✓ montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż 

niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,  

✓ przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  

✓ ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem,  

✓ próby kolorów,  

✓ zasadnicze roboty malarskie,  

✓ oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

✓ sprawdzenie poprawności wykonanych robót,  

✓ oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 

✓ utrzymanie w czystości miejsca robót,  

✓ unieszkodliwienie odpadów,  

✓ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

Zakres rzeczowy obejmuje :  

✓ przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie),  

✓ malowanie ścian i sufitów wewnętrznych i zewnętrznych. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00.  

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w:  

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa  

- winny posiadać atest PHZ.  

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.  

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe 

nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych 

stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od 

daty produkcji.  

 

2.2.2. Środki gruntujące.  

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane 

przez producenta farby do malowanie nawierzchni.  

 

2.2.3. Materiały pomocnicze:  

- rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń,  

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 

2.2.4. Woda  

Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Bez badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda wodociągowa.  
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2.2.5. Emulsja gruntująca  

w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i 

wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-

GRUNT lub inna równoważna spełniająca wymagania PN- C-81906.  

 

2.3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA.  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  

 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW:  

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 

„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 

cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

 

5. WYKONANIE 

5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT podano w specyfikacji 

technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”.  

 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT.  

5.2.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MALARSKICH.  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych 

oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynków 

pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,  

- wykonaniu podłoży pod posadzki,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.  

Drugie malowanie można wykonać po:  

- wykonaniu tzw. białego montażu,  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew 

przyściennych oraz cokołów.  

5.2.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD POWŁOKI MALARSKIE.  
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Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń 

mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, 

wykwity solne). 

Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczać wilgotności podanych 

poniżej: 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % masy 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 

wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

5.2.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

MALOWANIA  

Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare powłoki malarskie, a 

powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą, naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć 

podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać 

śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian 

wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy po uprzednim 

przygotowaniu tj. usunięciu starej powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu 

warstwą tynku gipsowego (gładź tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, 

aż do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie 

powierzchnię należy zagruntować rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana w proporcji 

objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie 

wymagają gruntowania.  

5.2.2.2. MALOWANIE POWIERZCHNI NOWYCH TYNKÓW  

Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku 

tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  

5.2.3. PROWADZENIE ROBÓT MALARSKICH.  

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc 

naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC lecz 

poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich 

mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na 

elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać :  
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- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,  

- sposób przygotowania farby,  

- sposób nakładania farby,  

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie,  

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp).  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru.  

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach 

czasowych zgodnych z instrukcją producenta.  

5.2.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK.  

5.2.4.1. UZYSKANE W WYNIKU ROBÓT MALARSKICH POWŁOKI Z FARB 

DYSPERSYJNYCH POWINNY BYĆ:  

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 

reemulgację,  

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku,  

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową  

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla,  

- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek,  

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu.  

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

 

6. KONTROLA 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

Ogólne”.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

podano w ST-00 "Warunki Ogólne”.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8.  

8.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  
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- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,  

- badanie podłoża,  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,  

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

- sprawdzenie odporności na wycieranie,  

- sprawdzenie przyczepności powłoki,  

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni , 

odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot oraz podstawy płatności podano w ST- 00 

"Warunki Ogólne” - pkt.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 971-1  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne.  

PN-EN-ISO 4617  Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych.  

PN-EN ISO 4618-2  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: T

   erminy specjalne dotyczące cech i właściwości.  

PN-EN ISO 4618-3  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

PN-EN 13300  Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-C-81906   Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

PN-C-81907   Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  

PN-C-81914   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

PN-C-81921   Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  

PN-EN-ISO 8130-14  Farby proszkowe. Część 14: Terminologia.  

PN-EN 29117  Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia. 75  

PN-EN ISO 2808  Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. 

Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i 

ocena.  

PN-EN ISO 1518  Farby i lakiery. Próba zarysowania.  

PN ISO 15184  Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową.  

PN ISO 11503   Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła)  

PN-EN ISO 11998  Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 

podatność na czyszczenie.  

PN-EN ISO 3668  Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  

PN-EN ISO 3678  Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie.  
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PN-EN ISO 4624  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  

PN-EN-ISO 4628  Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie.  

PN-EN 1062  Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  
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SST-B8 

MAMBRANA BASENOWA Z ELEMENTAMI 

 WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

zakresu robót związanych z wykonaniem wyłożenia basenową membraną PVC niecki basenu                  

i elementów wyposażenia stałego niecki, jako elementu robót w ramach modernizacji hali basenowej 

wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót remontowych w 

nieckach basenowych i zbiornikach m.in.: 

1. Roboty przygotowawcze - demontaże istniejącego wyposażenia niecki 

2. Demontaż istniejącej wykładziny basenowej  

3. Przygotowanie powierzchni niecki basenu do wyłożenia nową membrana PVC. 

4. Wyłożenie dna niecki nową włókniną poliestrową. 

5. Montaż płaskowników stalowych pokrytych membraną PVC na dnie basenu 

6. Montaż nowej membrany basenowej PVC w basenie i rynnie przelewowej 

7. Wykonanie pasów torowych na dnie niecki basenu w kolorze czarnym - 2szt. 

8. Dostawę i montaż nowych dysz dopływowych ściennych w wykonaniu z tworzywa sztucznego  

9. Dostawę i montaż nowych odpływów z rynny przelewowej- 26szt  

10. Oczyszczenie i montaż mocowań lin torowych - 6szt. 

11. Dostawa i montaż nowych drabinek basenowych- 4 szt. 

 
1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne z dopuszczeniem do 

kontaktu z wodą pitną. Materiały i preparaty należy stosować zgodnie z instrukcją stosowania i 

przeznaczeniem. Sprzęt techniczny przewidziany do prowadzenia robót powinien spełniać wszystkie 
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wymogi przepisów BHP i posiadać ewentualne dokumenty odbiorowe. Pracownicy prowadzący roboty 

muszą być wyposażeni w ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej. Wszystkie prace należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót i ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Należy zwracać uwagę na sortowanie odpadów, wg kategorii, podczas rozbiórek elementów zerwanej 

membrany PCV, geowłókniny, materiałów z rozbiórki używać środków ochrony osobistej i usuwać je na 

bieżąco z hali basenowej. 

1.4.2. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE 

Przed przystąpieniem do robót remontowych w hali należy zabezpieczyć ściany, otwory, okna, drzwi i 

urządzenia będące w otoczeniu prowadzonych prac remontowych oraz wzdłuż dróg komunikacyjnych 

przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu do części nieremontowanej.  

Materiały: Folia PCV do zabezpieczenia stolarki, ścian itp. folia osłonowa grubości  

minimum 0,5 m  

Rulon PCV na posadzkę, wykładzina rulonowa do ułożenia na trasach transportu  

wewnątrz budynku.  

2. MATERIAŁY 

− Włóknina poliestrowa 

− Membrana PVC gr. 1,5 mm 

− Klej do membrany 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. 

4. TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez  

Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykładania basenów poprzez dowolne ułożenie pasm wykładziny, 

wyposażenia stałego niecki oraz dostawy dwóch regulatorów basenowych do obiegu basenu 

sportowego i rekreacyjnego. Wszystkie zawarte w niej schematy odpowiadają najnowocześniejszemu 

poziomowi technicznemu na moment jej wydania. Zawarte w niej zalecenia w dziedzinie obróbki i 

wykładania membrany PVC opierają się na doświadczeniu zdobytym w praktyce. Jednakże, nie 

wynikają z tego faktu jakiekolwiek obowiązki prawne. Ponadto, należy zwrócić uwagę na zalecenia 

dostawców dotyczące obróbki membrany PVC. 
5.1. MEMBRANA PVC 

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD MEMBRANĘ PVC 
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Powierzchnie ścian basen i murków należy doprowadzić do wymaganego stopnia czystości. 

Powierzchnia betonowa dna basenu powinna być równa beż pęknięć i ubytków. Powierzchnia niecki 

basenu przed ułożeniem membrany PVC powinna być czysta, wolna od jakichkolwiek elementów i 

substancji mogących mieć negatywny wpływ na szczelność i estetykę wykonania nowej powłoki. 
5.1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEMBRANY BASENOWEJ I JEJ UKŁADANIA 

Membrana basenowa musi posiadać aprobatę techniczną ITB i spełniać następujące warunki: 

− Masa powierzchniowa wg EN 1849-2: 1.8 ± 0,1kg/m2 

− Zbrojenie: 3x3 PES 110Tex 

− Nasiąkliwość wg. EN ISO 62 (1): < 1% masy 

− Zawartość CaCO3 wg EN 15836-2 (A): < 3% masy 

− Średnia grubość wg. EN 1849-2: 1,5mm ± 5% 

− Wytrzymałość na rozciąganie wg. EN 12311-2 A; ISO R 527: >110 N/50mm 

− Wydłużenie przy zerwaniu wg. EN 12311-2 A ISO R 527: 18-20% 

− Wytrzymałość na rozdzieranie wg. EN 12310-2: >180N 

− Wytrzymałość na rozdzieranie wg. ISO 34-1: L>40kN/m; T>35 kN/m 

− Stabilność wymiarowa (przestrzenna) wg. EN 1107-2: 6 godz. / 80 C < 0,5% 

− Odporność na zginanie w niskich temp. wg. EN 495-5: < -25 C 

− Odporność złączy na oddzieranie wg. EN 12316-2: >80N/50mm 

− Wytrzymałość spoiw wg. EN 12311-2 (A) ISO R 527: >800 N/50mm 

− Odporność na ścieranie wg. EN ISO 5470-1: >500 cykli 

− Odporność na sztuczne starzenie (9,5GJ/m2) wg. EN ISO4892-2 (A): 3000h, EN 20105-A02:  

≥3 

− Odporność na działanie mikroorganizmów wg. EN ISO 846: 1997 (D): <1% 

− Odporność na bakterie typu streptovert i reticulum ATCC 25607 wg. EN ISO 846:1997(C): brak 

plam 

− Odporność na chlor wg. EN 15836-2 (C): ≥3 

− Odporność na środki plamiące wg. EN 15836-2 (D): ≥4 

− Odporność na ogień wg. EN 13501-5: Klasa E 

− Odporność na przebicie statyczne wg. EN ISO 12236: 3kN 

− Odporność na oksydacje 90dni / 85 C wg. EN 14575: Zgodna 

− Zawartość CMR kat. 1 oraz 2: <0,1% 

− Suma Pb, Cd, Hg, Cr (IV): <100mg/kg 

Membrana na całej powierzchni dna i schodów w basenie musi być ułożona na ochronnej macie z 

włókniny poliestrowej, a na ścianach i rynnie przelewowej przygrzana do istniejącej folii bez pofałdowań 

i nierówności. Na poziomych częściach murka należy ułożyć folię w wykonaniu antypoślizgowym. 

Łączenie folii należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
5.1.3. ŁĄCZENIE METODĄ SPAWANIA CIEPŁYM POWIETRZEM ZGODNIE ZE 

STANDARDEM PRZEMYSŁOWYM (DIN) 16960. 

Zaleca się używania aparatów do spawania. Nagrzane w nich powietrze podaje się pod ciśnieniem na 

szwy przez dyszę. Szerokość dyszy do spawania szwów = 40 mm. Do spawania w miejscach trudnych 

oraz do kontroli szwów należy używać dysz o szerokości 20 mm. Poszczególne pasy membrany rozwija 

się i układa równo na zakładkę. W czasie spawania ciepłym gazem wystarczy zachować minimalna 
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szerokość zakładki 40 mm. Łączenia poszczególnych pasów dokonuje się poprzez nagrzewanie 

łączonych powierzchni nałożonych po prostej. Przy zgrzewaniu ciepłym gazem dyszę wprowadza się 

pomiędzy pasy położone po prostej. Gorące powietrze wychodzące z dyszy zmiękcza powierzchnię 

szwu. Powierzchnie kontaktowe przechodzące w stan plastyczny natychmiast przyciska się silikonowym 

gumowym wałkiem i otrzymuje jednorodny nieprzepuszczający wody szew. Przed rozpoczęciem 

zgrzewania zaleca się przeprowadzenie próby zgrzewania w celu określenia właściwej temperatury 

zgrzewania. Odpowiednia temperatura zależy od tempa pracy, a także od umiejętności montażysty. 

Zbyt wysoka temperatura może być przyczyną wystąpienia czarnych plam na folii od przypaleń, których 

nie da się usunąć. 
5.1.4. KONTROLA ZGRZANYCH SZWÓW 

Po zgrzaniu należy koniecznie skontrolować szczelność szwów. Kontrola odbywa się za pomocą 

kontrolnej igiełki, którą przeciąga się wzdłuż szwu. Znalezione w ten sposób niedostatecznie zgrzane 

miejsca w szwach należy ponownie zgrzać przy użyciu dyszy 20 mm. 
5.1.5. ŚRODEK DO USZCZELNIANIA SZWÓW 

Wszystkie zgrzane szwy należy uszczelnić specjalnym środkiem. Uszczelniane brzegi szwu powinny 

być czyste i suche. Przed naniesieniem środka należy sprawdzić jego gęstość. Jeżeli okaże się zbyt 

gęsty można rozcieńczyć go specjalnym środkiem pęczniejącym przeznaczonym do spawania. 

5.1.6. UKŁADANIE MEMBRANY PVC 

Wzmocnienie rulonów membrany w łączeniach dna, schodów i półek spocznikowych oraz murków 

szczytowych wykonuje się za pomocą profili (listew) pokrytych membraną PVC, na które naspawuje się 

membranę. Kształt listew zależy od potrzeb budowlanych i wykonuje się je zwykłą gilotyną, nożycami do 

listew lub maszyną do lamowania.  

Pokryte membraną profile mocuje się specjalnymi klinami i nitami. Należy przygotować arkusze zgodnie 

z warunkami budowlanymi. Wywiercić otwory w elementach mocujących i przymocować profil. Pociąć 

rulony membrany PVC odpowiednio do długości, szerokości i głębokości basenu. Umocować 

membranę np. poprzez jej zgrzanie z metalowymi listwami pokrytymi PVC. Obłożyć ściany zgodnie z 

miejscowymi warunkami oraz pionowym lub poziomym kierunkiem rulonów. 

W wypadku dużych basenów lub basenów z pochylonym dnem, membranę należy przymocować do 

nierówności dna (załamań) i ścian przy pomocy metalowych listew po uprzednim jej naciągnięciu. 

Po wyłożeniu membraną należy wzmocnić szwy między membraną a górnym brzegiem basenu trwałą 

masą wzmacniającą do szwów tak, aby uniknąć przeniknięcia wody za wykładzinę. Masę wzmacniającą 

do szwów należy przygotować zgodnie z instrukcją.  

Pomiędzy niecką basenu a folią może powstać: 

− Kondensat 

− Stała strefa ciepła 

− Osad substancji organicznych, które mogą być podłożem do powstania mikroorganizmów.  

Kondensat, ciepło i osad substancji organicznych sprzyjają powstaniu flory bakteryjnej. Z tego właśnie 

powodu wykładane powierzchnie powinny być poddane dezynfekcji środkiem dezynfekującym w celu 

uniknięcia powstania mikroorganizmów takich jak grzyby, bakterie, itp. Zabieg ten nie wymaga 

stosowania, jeśli zastosowano tkaninę ochronną nasączoną preparatem do dezynfekcji. 
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Właściwa organizacja pracy odgrywa decydującą rolę przy układaniu wzmocnionych membran PVC. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na cięcie, w celu uniknięcia nadmiernej ilości odpadów. Miejsca 

styku oraz spoiny należy zaplanować w miarę możliwości w taki sposób, aby znajdowały się one w 

narożnikach basenu. Inną możliwość stanowi dopasowanie się, zgodnie z zasadami geometrii, bądź też 

symetrii, do naturalnych osi ukształtowania basenu (długość, szerokość, wysokość itp.). Niezależnie od 

kształtu i wymiarów basenu stosuje się zasadniczo następującą kolejność prac:  

a) Wyłożenie dna basenu;  

b) Wyłożenie ścian basenu; 

c) Zgrzewanie pasm ułożonych na dnie, schodach i rynnie przelewowej. 

d) Zgrzewanie pasm wzdłuż ścian basenu oraz ukształtowanie kątów.  

Pasma membrany PVC należy układać w taki sposób, aby spoiny nie wypadały w miejscach utrwalenia 

elementów dodatkowych, gdyż uniemożliwiałoby to zamocowanie kołnierza zamykającego. 

) Układanie membrany na dnie basenu 

Cięcie należy przeprowadzić odpowiednio do dokładnych wymiarów dna.  

W przypadku całkowicie równych powierzchni dna lub basenów z opadającą (równomiernie) niecką 

basenową pasma można układać wzdłuż basenu, zmniejszając dzięki temu straty przy cięciu do 

minimum. Pasma należy zamocować na dnie basenu, wzdłuż jego obwodu do specjalnej listwy 

mocowanej za pomocą nitów rozprężnych, umieszczonych w odstępach od 20 do 25 cm od siebie. 

Należy przy tym przytrzymywać membranę na swoim miejscu, stojąc na niej. Należy zwrócić uwagę, 

aby po wstępnym ułożeniu wszędzie występowała zakładka szerokości 5 cm, a następnie umocować 

prowizorycznie membranę, zgrzewając ją wstępnie (spinająco). Po wykonaniu membrany na dnie niecki 

basenowej należy wykonać pasy torowe w kolorze czarnym wg. wytycznych FINA (wymiary wg. rysunku 

nr 5). 

 

) Układanie membrany na ścianach 

Przy wykonaniu i ukształtowaniu ścian basenu należy w przypadku pasm umieszczonych na ścianach 

uwzględnić zakładkę wynoszącą 10 do 20 cm, wychodzącą nad dno basenu. W przypadku, gdy 

zakładka ta nie przebiegałaby równo, należy jej przebieg skorygować, odpowiednio ją docinając i 

wyrównując, ponieważ po napełnieniu basenu linia ta pozostaje względnie widoczna.  

Po cięciach korygujących należy umieścić pasma na ścianach w taki sposób, aby u spodu ściany, w 

kącie tworzonym pomiędzy dnem basenu a wykładziną umieszczoną na jego ścianie, pozostawała 

niewielka pusta przestrzeń. Dzięki temu, po napełnieniu basenu wodą membrana wykładziny napręża 

się odpowiednio, optymalnie zapobiegając tworzeniu się brzydkich fałd. W tym celu należy uprzednio 
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dokładnie dopasować membranę do wyżej wymienionego kąta, a następnie lekko ją pociągnąć w stronę 

środka basenu. 

Zakres tego „przesunięcia” zależy od wysokości ściany basenu: 

✓ 2 cm dla wysokości mniejszej niż 1 m; 

✓ 2,5 cm w przypadku wysokości od 1 do 1,5 m; 

✓ 3 cm w przypadku ścian wyższych niż 1,5 m. 

 

 
 

 

) Uszczelnienie połączeń zgrzewanych 

Celem uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu stosuje się uzupełnienie zgrzewania w 

postaci płynnego PCW. Nałożyć płynny PCW na długość zgrzewu. Wzdłuż zgrzewanego połączenia 

tworzy się pasmo z PCW. Należy pozostawić całość na ok. 30 min do wyschnięcia. PCW działa 

skutecznie jedynie na zgrzewanych spoinach całkowicie suchych i bez zabrudzeń. Wylewkę aplikatura 

należy regularnie oczyszczać, by nie doszło do jej zatkania lub nadmiernego kapania. Płynny PCW 

ocieka zawsze w dół i może w narożnikach nagromadzić się zbyt dużo środka. Dlatego aby temu 

zapobiec, należy na ścianach rozpocząć nakładanie środka na wysokości 5 cm i prowadzić aplikator w 

górę. 
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5.1.7. OBRÓBKA KRAWĘDZI MURKÓW STARTOWYCH, PÓŁKI SPOCZYNKOWEJ I 

STYKÓW DNA Z ŚCIANAMI 

Krawędzie należy wykończyć profilami stalowymi pokrytymi folią PCV odpowiednio mocowanymi do 

konstrukcji niecki. 

5.1.8. PRZEPUSTY TECHNOLOGICZNE PRZEZ MEMBRANĘ PVC 

Wszystkie wbudowane elementy wyposażenia technologicznego: wpusty, dysze, zamocowania lin 

rozdzielających tory, reflektory, maskownice atrakcji basenowych, spust denny, które przechodzą przez 

membranę wymagają trwałego uszczelnienia. W miejscach przejść należy zastosować kołnierze 

uszczelniające, uszczelki niewchodzące w reakcję z membraną PCV. Kołnierze i uszczelki montować 

zgodnie z instrukcją montażu i przeznaczeniem. Uwaga: przed wycięciem otworów za wyjątkiem 

przepustów w dnie niecki nalać do basenu około 20 cm wody w celu uniknięcia powstania pofałdowań. 

Nie robić szwów w okolicach powierzchni wzmacniających wmontowywane części.  

6. WYPOSAŻENIE STAŁE NIECKI 

6.1. MOCOWANIA LIN TOROWYCH 

Wymiana membrany PVC w basenie niesie ze sobą konieczność demontażu i ponownego montażu 

gniazd lin torowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej do basenów z foliowanych – 10 kpl.  

Komplet mocowania liny torowej składa się z: 

✓ Gniazda liny torowej,  

✓ Uszczelki,  

✓ Śruby i kołnierza mocującego.  

Mocowania lin torowych należy umieścić w murkach szczytowych ścian basenu w dotychczasowym 

miejscu. 

6.2. KOTWY DRABINEK  

Wymiana membrany PVC w basenie niesie ze sobą konieczność demontażu i ponownego montażu 

kotew drabinek. Założono wykonanie z polerowanej stali nierdzewnej ASI-316 – 4 kpl. x 2 szt. = 8 szt.  

6.3. DRABINKI 

 Dostawa i montaż drabinek przeznaczonych do basenów zagłębionych, szerokości 50 cm. Poręcze i 

antypoślizgowe stopnie LUXE wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316. Dostarczane w komplecie z 

podwójnym stopniem bezpieczeństwa. Opis słupków startowych wg. Projektu budowlano-

wykonawczego  

 

6.4. ZESTAW FALSTARTOWY  

Zestaw falstartowy składa się z dwóch słupków wykonanych ze stali nierdzewnej AISII316 o wysokości 

1,8 m w komplecie z linami i kotwami montażowymi.  

6.5. SŁUPEK STARTOWY PROSTY  

Opis słupków startowych wg. Projektu budowlano-wykonawczego  

6.6. SPUST DENNY -1 SZT. 

Opis słupków startowych wg. Projektu budowlano-wykonawczego  



STWiOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie 

 58 

6.7. DYSZE DOPŁYWOWE ŚCIENNE - 24 SZT. 

Podczas remontu wyposażenia basenów należy przewidzieć konieczność wymiany wszystkich dysz 

dopływowych w niecce. Założono wymianę wszystkich dysz dopływowych w basenie o średnicy Ø63mm 

– 24 szt. Wszystkie dysze wykonanie z tworzywa sztucznego PVC/ABS. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

 

8.1. Przedmiot odbioru  

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Odbiór nastąpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek będą one umieszczone w 

protokole wraz z ustaleniami terminu ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest [m2] powierzchni wyłożonej membraną PVC lub ilość sztuk [szt.] lub kompletów 

[kpl.] w przypadku wyposażenia stałego niecki basenu i urządzeń technologicznych. Cena obejmuje: 

1. Prace pomiarowe i technologiczne. 

2. Demontaż starej membrany PVC i włókniny poliestrowej z utylizacją. 

3. Zakup i dowóz nowych materiałów wykończenia niecki, wyposażenia i urządzeń 

technologicznych 

4. Wykonanie elementów robót. 

5. Kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny PZH dla pływalni krytych i otwartych 

− FINA – Postanowienia o realizacji obiektów dla celów sportowych 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016), 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
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− Pozostałe normy i przepisy. 


