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1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylacji zapelcza higieniczno-
sanitarnego w obiekcie krytej ptywalni MOSIR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania ,Projekt
modernizacji hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P.
Firleja w Lubartowie.

1.2. Cel opracowania.

Zaprojektowanie takich zmian instalacji wentylacyjnych zwigzanych z modernizacjq
architektoniczng przeznaczenia wybranych pomieszczen, ktére zapewnig w pomieszczeniach
wentylowanych wymagang wymiane powietrza, temperature oraz usung nadmiar wilgoci, stosownie do
potrzeb i obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zakres opracowania.

Ze wzgledu na przeorganizowanie WC-tow meskiego i damskiego na dostepnos¢ osob
niepetnosprawnych oraz przeniesienie sauny do pomieszczenia dotychczas inaczej wykorzystywanego,
zakresem opracowania objete sg wskazane pomieszczenia budynku MOSIR.

1.4. Dane wyjsciowe.
— Podktady architektoniczne.
— Podktady z inwentaryzacji obiektu
— Projekt Budowlano-Wykonawczy Modernizacji Instalacji Wentylacji Mechanicznej Hali
Basenowej wraz z Pomieszczeniami Towarzyszacymi w Obiekcie MOSIR Lubartéw z kwietnia
2015r, autorstwa inz. Stanistawa Ochminskiego i Andrzeja Kasperka.
— Obowigzujace normy i przepisy

2. OPIS TECHNICZNY.

Do wentylowania przewidziano pomieszczenie nowego usytuowania sauny wyposazone w natrysk.
Pomieszczenie to sasiaduje z rozbieralnig pom. nr 1/15. Z przewoddw wentylacyjnych instalacji N2W2,
ktére zabudowane ptytami g-k znajdujq sie w rozbieralni doprowadzic:

— przewodem dn 125 mm wywiew w ilosci 50 m3/h do natrysku przysaunowego, wigczy¢ w
przewdd W2, wywiew zakoriczony zaworem wywiewnym dn 125 mm,

— przewodem dn 125 mm nawiew kompensacyjny w ilosci 50 m3/h do przedsionka natrysku i
wiaczy¢ w przewdd N2, nawiew zakorczony zaworem nawiewnym dn 125 mm,

— przewodem dn 125 mm wywiew w iloéci 100 m3/h do pomieszczenia sauny nr 1/9 i wigczy¢é w
przewdd W2 w rozbieralni, wywiew zakoniczony od strony sufitu sauny zaworem wywiewnym o
$rednicy dn 125 mm. Odnoga wywiewna do sauny wyposazona w przepustnice regulacyjng
jednoptaszczyznowg dn 125 mm i przepustnice odcinajacq szczelng z sitownikiem 24 V ze
sprezyng powrotng. Praca wywiewu w saunie okresowa. Dziatanie przepustnicy odcinajace;
sprzac z wytgcznikiem $wiatta do sauny. W czasie uzytkowania sauny przepustnica odcinajgca



zamknieta, po skonczonym cyklu uzytkowania przepustnica otwarta umozliwiajac
przewietrzanie sauny. Wszystkie zawory nawiewno-wywiewne wykonane ze stali.
chromoniklowe;.

Pomieszczenie przebudowanego i powiekszonego WC-tu meskiego z NN pozostawiono z
istniejacq wentylacjg wywiewng opartg o dwa wentylatory SILENT 200 wedtug projektu z 2015 r
systemy Ws1-1 i Ws2-1, wydatek razem 100 m3/h. Nalezy sprzac prace obu wentylatoréw z
wylgcznikiem Swiatta do tego pomieszczenia, nawiew kompensacyjny poprzez kratke
kontaktowg w drzwiach.

Pomieszczenie WC-tu damskiego + NN przeniesione na miejsce dawnej sauny pozostawi¢ z
istniejacq wentylacjqg wywiewng opartg o wentylator SILENT 300 wedtug projektu z 2015
system W3-1, wydatek 110 m3/h. Prace wentylatora wywiewnego sprzac z wytgcznikiem
$wiatta do pomieszczenia.

Pozostate pomieszczenia zaplecza basenowego nie zmienity powierzchni i kubatury w
stosunku do projektu budowlano-wykonawczego z 2015r zaktada sie wiec, ze posiadajg
sprawny wyregulowany system wentylacji.

Po przeprowadzeniu zmian dotyczacych wentylacji sauny z natryskiem wyregulowa¢ wydatki
powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu sauny 1/9 i rozbieralni
1/15.

Uwzgledni¢ w nastawach centrali wentylacyjnej systemu N2W2 korekte wydatku wywiewu i
nawiewu.

3. WYTYCZNE BRANZOWE.
Branza architektoniczno-budowlana.
W zakres prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza:

— przebicia otworéw w przegrodach budowlanych,

— demontaz zabudowy g-k przewoddw nawiewnego i wywiewnego w pomieszczeniu rozbieralni
1/15 na odcinku okoto 0,5 - 1 m w celu wpiecia sie z odpowiednimi odnogami do
pomieszczenia sauny 1/9 i natrysku,

— ponowna obudowa $ciankami maskujgcymi przewoddéw N2 i W2 tacznie nowg zabudowg dla
przewodu kompensacyjnego dn 125 mm, zgodnie z ustaleniami migdzybranzowymi.

Instalacje elektryczne.
— Sprzezenie pracy wentylatorow SILENT 200 w WC-cie meskim + NN z wytgcznikiem $wiatta,
— zasilenie sitownika 24 V przepustnicy odcinajacej na przewodzie wywiewnym z sauny oraz
sprzezenie pracy sitownika z wytgcznikiem $wiatta w saunie.



